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1 -Wymagania ogélne

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudowa wewngtrznych instalacji zi0mnej wody , cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej segment
A 1B1 w budynku SP ZOZ Sanatorium Bristol MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1 - ETAP 1 A

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pehienia odmiennej funkcji od tej, dla ktorej
zostat zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach
[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu

budowlanego

[3]

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Za-
sady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno-
Sci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministréw

[4]

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzglgdem jakosci i bezpieczenstwa uzyt-
kowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze

[5]

Badania betonu

0got badan wytrzymato$ciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych
sktad mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikow ze-
wnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnos$ci wykonania betonu (elementow betono-
wych) z normami i zatozeniami projektowymi

[6]

Badania gruntowe

ogo6t badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych
stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb
budowlanych

[7]

Bezpieczenstwo realizacji
robot budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

8]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbu-
dowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

9]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemyslowe, sieci uzbrojenia terenu

[10]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
omoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[11]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych

[12]

Dokladnos¢ wymiaréw

zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumen-
tacja techniczna

[13]

Dokumentacja budowy

0got dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym
edziennik budowy

eprotokotly odbiorow czesciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu
soperaty geodezyjne

oksigzki obmiarow

[14]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zacho-
dzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy
organ nadzoru budowlanego

[15]

Elementy robot

wyodregbnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiek-
tu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji




[16] Geodezyjna obstuga budo- tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych do-
wy ktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wyko-
nania obiektow
[17] Impregnacja powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materialu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego
(np. agresja chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia
[18] Inspektor nadzoru budow- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiagzana z wykonywaniem technicz-
lanego nego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bgdaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownic-
twa
[19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca
swoje $rodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
[20] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowa-
niem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych, posiada-
jaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budow-
lanych
[21] Klasa betonu liczt;lowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w warunkach normo-
wyc
[22] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatno$cia uzytkowa
[23] Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru roboét, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutow kosztow posrednich i zysku
[24] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys $lepy
[25] Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materiatow pod-
stawowych
[26] Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot
[27] Material budowlany 0g6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub polprefabry-
katy stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz
ich czgsei sktadowych
[28] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnoéci realizacji z zatozeniami
rojektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[29] Nadzoér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowane;j
inwestycji
[30] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedna do wytworzenia produktu o okre§lonych cechach jakosciowych
[31] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury
[32] Obiekt malej architektury niewielki obiekt uzytkowy shuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, pia-
skownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)
[33] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot
[35] Podstemplowanie konstrukcja shuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkéw do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu
[36] Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym naj-
istotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do mate-
rialow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
[37] Powykonawcze pomiary  zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geode-
geodezyjne zyjnych do okreslenia polozenia, wymiardéw i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w
toku realizacji obiektow budowlanych
[38] Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiek-
tow tymczasowych, okresla szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie
[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, beg-
daca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynier6w Budowlanych
[40] Projekt organizacji budowy zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbgdnych dla zagospo-

darowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminow
czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[41]

Protokot odbioru robaét

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania




zaplaty

[42]

Przedmiar

obliczenie iloéci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[43]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

[44]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego

[45]

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno§¢ wykonania robot zabezpieczaja-
cych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycz-
nych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapic¢ na obiekcie w chwi-
li podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robodt na czas dluzszy, a stan zaawan-
sowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wplywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0séb postronnych

[46]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy

[47]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na og6l drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur

stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), shuzaca jako pomost roboczy

do wykonywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bez-
ieczng prace na wysokosci

[48]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[49]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodu-
jacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przezna-
czeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[50]

Zadanie budowlane

czg$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebna catosé konstrukcyjng lub tech-
nologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologicz-
no-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robo6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

[51]

Ztacze kablowe

miejsce polaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do
zasilania odbiorcow

[52]

Znak bezpieczenstwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaly certyfi-

kat

1.4.0pis zadania inwestycyjnego

1.4.1.0pis stanu istniejacego

Istniejace instalacje sa w bardzo ztym stanie technicznym , wystepuja liczne przecieki , a kanalizacja wykonana jest z rur
zeliwnych |, ktore si¢ krusza.

Istniejace instalacje wodno-kanalizacyjne wymagaja przebudowy i remontu.

1.4.2.0pis przyjetych rozwiazan projektowych

Projekt obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej , kanalizacji sa-
nitarnej poziomy i piony ETAP 1 A w segmencie A i B1 w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowisko-
wego BRISTOL MSWiIA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1.

Zakres robot przewidzianych dla obydwu etapéw :

- przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

- poziomy i piony

- naprawa szachéw instalacyjnych i posadzki uszkodzonych w czasie robét instalacyjnych



1.5.Zakres robot objetych specyfikacji

1.5.1.Roboty instalacji sanitarnych , kanalizacyjnych , wodociagowych w zakresie cieplej
i zimnej wody oraz roboty towarzyszace / rozbiérkowe, naprawcze, murowe/

1.6.Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnetrznych instalacji zi0mnej wody , cieptej wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej segment A i Bl w budynku SP ZOZ Sanatorium Bristol MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1

Przedmiary robot

Specyfikacja

2.0gélne wymagania dotyczace wykonania robot

2.1.Wymagania dotyczgce Wykonawcy Robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do
robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace wyko-
nanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Roboét

e Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdt w specjalnosci instalacyjnej oraz byé¢ cztonkiem Izby Inzynier6w Budowlanych

e Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych ) musza posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami
Izby Inzynierow Budowlanych.

o Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

2.2.Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi odno$nych przepi-
sow i1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. —
MP 22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA
z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzo-
ne do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla
ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow nie wymienionych w pkt a)
i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby
te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja
oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie maja-
cych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.3.Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powi-
nien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w do-
kumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



e Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

o Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez Inspek-
tora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.4.Transport

e Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakosé Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpo-
wiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usuniete z terenu budowy.

e Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5.Wykonanie robét

2.5.1.0g6lne zasady wykonania Robét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materia-
tow 1 wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapew-
nienia Jakosci, projektu organizacji Roboét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

o Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robot zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

¢ Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.6.Kontrola jakosci

2.6.1.Program Zapewnienia Jako$ci

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

e Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a)cze$¢ ogbdlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),



e sposob i forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o  czgsé szczegOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechani-
zmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kru-
szyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

e sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urza-
dzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow Robot,

e sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2.Zasady kontroli jako$ci Robét

e Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
Robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadze-
nia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdw i Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i czg¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.

e Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

o Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materialow.

2.6.3.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka pomoc potrzebna ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie oce-
nia¢ zgodnos$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce.

o Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenia powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach
przy ocenia zgodno$ci materiatdéw Roboét z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.4.Atesty jakosci materialow

e Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia mate-
rialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

o W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robot bedzie po-
siada¢ atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy.

o Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.



2.6.5.Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

¢ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

o Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

e Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

¢ Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
daty wstrzymania Robot z podaniem powodu
zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i koncowych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
e  dane dotyczace materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przepro-
wadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania sig.
e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgciem stanowiska.
e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robot. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do
Ksiggi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Za-
mawiajacego.



2.7.0bmiar robét

2.7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

e Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

e Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

o Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Biedne dane zostana poprawione wedlug instrukcji Inspektora
Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw
e Dlugosci i odleglosci migdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzane poziomo wzdtuz linii osio-
wej.
e Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m” ja-
ko dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
o [losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specy-
fikacji Technicznych.

2.7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
o Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
o Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.
o Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym okresie trwania
Robot.

2.7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpo-
wania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznacz-
ny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetiane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zalacznika do
Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8.0dbiér robot

2.8.1.Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspek-
tora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi cze¢Sciowemu
c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
1.0dbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.



4.Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych kom-
plet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robdt. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

2.8.4.0dbior koncowy Robot

o Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci, jakos$ci 1 warto-
$ci.

o Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

o Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa
iST.

e W toku odbioru konicowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i Robdt poprawko-
wych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniej-
szong warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5.Dokumenty do odbioru koncowego

¢ Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt koncowego odbioru Robot sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
¢ Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do doku-
mentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
sprawozdanie techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
datg rozpoczecia i zakonczenia Robot.
o W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
o Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
o Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6.0dbior ostateczny

e Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



o Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru konco-
wego.

2.9.Podstawa platnosci

2.9.1.Ustalenia ogolne

e Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa dla danej po-
zycji Przedmiaru Robot.

e Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wy-
konanie.

¢ Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

e  robocizng bezposrednia,

e  warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i labo-
ratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty Zarza-
du Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10. Przepisy zwiazane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrodla, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentdw Robdt, podano na koncu kazdego
rozdzialu Specyfikacji Techniczne;.
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Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne



1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrzne;j.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrznej.

1.2.1. Demontaz rurociagéw wodnych stalowych ocynkowanych, PVC, rurociagéw zeliwnych kanaliza-
cyjnych

cigcie rur palnikiem, demontaz rurociagow

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wywiezienie rur na odlegto$¢ do 5 km,

rozbiodrka rur kanalizacyjnych,

naprawienie posadzek cementowych pod kanaty sanitarne wewnegtrzne,

odbudowa zniszczonych szachow instalacyjnych

wykonanie przebi¢ w $cianach fundamentowych, w stropach i $cianach,

wykonanie bruzd poziomych i pionowych w $cianach
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1.2.2. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej cyrkulacyjnej

montaz rurociggéw z tworzywa 20-100 mm taczonych na ztaczki

montaz zawor6w podpionowych

montaz zawor6w czerpalnych, przelotowych i zwrotnych @15 -100 mm,
montaz izolacji rurociaggéw nierozprzestrzeniajacej ognia

montaz przejs¢ w tulejach p.poz.

odtworzenie zniszczonych szachéw instalacyjnych — obudowy przewodow
odtworzenie zniszczonych posadzek przy robotach dla kanatu instalacyjnego
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1.2.3. Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

o montaz rurociaggdéw z PCV ¢50-110 mm na $cianie budynku,

montaz rur kanalizacyjnych w kanale instalacyjnym rury PCV-U 160 mm
montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych

montaz obudowy kanatow kanalizacyjnych

podtaczenie do istniejacych rur wywiewnych

montaz czyszczakéw 110 PCV

montaz rurociggdéw z PCV ¢ 160 mm - poziomy

montaz rurociggdéw z PCV ¢ 160 mm w wykopach,
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1.2.4. Roboty instalacyjne — izolacja termiczna rurociagéow
0 zamontowanie izolacji z pianki nierozprzestrzeniajacej ognia ¢15-100 mm

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-
nymi w czgéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.4. Ogole wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Materialy

1.5.1. Instalacja wodna
0 ksztattki z tworzywa do wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej ¢20-100 mm,



0 rury z tworzywa z wkladka Alu laczone na zaciski do wody zimnej , cieptej i cyrkulacyjnej 20-100
mm

uchwyty do rur,

ksztaltki stalowe ocynkowane,

zawory czerpalne ¢15-20 mm

uszczelki gumowe,

zawory przelotowe i zwrotne ¢15-100 mm
tuleje ochronne,

rury stalowe ze szwem

przylacza elastyczne do armatury

Zawory zaporowe,

zawory podpionowe

obudowa dla przewodéw wodnych
izolacja dla przewodow wodociagowych
aczniki zeliwne ocynkowane,
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1.5.2. Kanalizacja sanitarna

o

rury kanalizacyjne PVC ¢50-160 mm,
uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych,
ksztattki PVC

cement portlandzki

czyszczaki kanalizacyjne PVC ¢110 160 mm,
rury wywiewne PVC 110 160 mm,

obudowa kanatow PCV

podejscia PCV 32, 501 75 mm

przejscia w pascie ochnioodpornej
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1.5.3. Izolacja termiczna rurociaggéw
0 izolacja termiczna z pianki poliuretanowej nirozprzestrzenajacej ognia

1.6. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z konstrukcja schodoéw na antresolg stosowac nastepujacy sprzet:
o sprzet przeznaczony do realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia;

Stosowany sprz¢t powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.7. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

1.8. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac zwigzanych z renowacja schodow zewngtrznych

e  Przed podjeciem prac montazowych

1.8.1. Zakres wykonywanych robét
Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.9. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgéci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

0 kontrole elementoéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
0 kontrola wytrasowania miejsc montazu;
o kontrol¢ montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budo-

wy.



1.10.  Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1mdla:

demontazu rurociggdw,

bruzd — szachow ,

rurociggéw wody zimnej i cieptej,
rurociagéw kanalizacyjnych
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b) 1m’dla

0 demontazu posadzek,
0 podtozy z materialow sypkich,

c) 1szt dla:

zawordw odcinajacych ,

zaworow przelotowych i zwrotnych,
podejs¢ umywalkowych,

podejs¢ natryskowych ,

podejs¢ wannowych

podejs¢ pod zlewy

czyszczakow kanalizacyjnych,
wpustow posadzkowych,

przejscia p.poz.
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b) 1kpl. dla:
0 obudowy kanatow i przewodow

1.11.  Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdze-
nie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonaw-
ce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich
jakos¢ .

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho-
ciaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i Dokumentacja Projektowa, przed-
stawiajac je do ponownego odbioru.

1.12.  Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgséci pn. Warunki ogdlne.

1.12.1. Cena i szczegélowy zakres robét wykonania robot obejmuje:

Zgodnie z dokumentacja Projektowsa nalezy wykonac:
a) instalacja wodociggowa

demontaz istniejacej instalacji

przebicia w $cianach

naprawa szachow

izolacja otulinami

rurociagi z rur tworzywa z wktadka Alu taczone na zaciski o §r. nom. 20-100 mm
ksztattki do rur jw. 20-100 mm

© © 0 o0 o oo



© © 0 O ©

o

uchwyty do rur
zlaczki z tworzywa 20-100 mm
wykonanie podej$¢ doptywowych
proba szczelnosci inst. wodociagowej o $r. do 100 mm
montaz zawordéw przelotowych kulowych:
-0 15 mm
-0 20 mm
-0 32 mm
- 40 mm
-0 50 mm
- 65 mm
- 80 mm

wykonanie podej$¢ doplywowych w rurociagach miedzianych. do zaworéw czerpalnych, baterii itp.. o
potaczeniu sztywnym o §r 15 mm

wykonanie podej$¢ doptywowych w rurociagach miedzianych do zawordw czerpalnych, baterii itp.. o
potaczeniu elastycznym o,$r. 15 mm

montaz izolacji termicznej

montaz obudowy przewoddéw wodnych

naprawa posadzek

b) kanalizacja wewngtrzna

1.13.
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rurociagi kanalizacyjne w $cianach :

-0 110 mm

-0 75 mm

-0 50 mm

-0 32 mm
wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC:

-0 110 mm

- 75mm

-0 50 mm

- 032 mm
czyszczaki PVC kanalizacyjne @110 mm
montaz obudowy przewodow kanalizacyjnych
przebicia otwordw dla przewodow instalacyjnych
wykucie bruzd poziomych w §cianach murowanych
wykucie bruzd pionowych lub sko$nych
wykucie bruzd w podtozu betonowym

Przepisy zwiazane

o
o
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Instrukcja techniczna producenta,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemy-
stowe” — rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

PN-92/B-01706Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.



