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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adpres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdroj
Zadanie: Przebudowa komunikacji, czg¢sci wspolnych oraz tarasu na V pigtrze w segmencie B2

budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb 0so6b niepelnosprawnych.
Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
1.2. Przedmiot i zakres robét ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot
13. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.
14. OKreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
111. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a)  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.12. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.13. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o

zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.14. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkows.

L.LS. obiekcie  matej  architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

L.16. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

L.17. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.18. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

L.19. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.110.  wrzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
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postojowe i place pod $mietniki.

1111. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

1112

L.113.

1.1.14.

LLIS.

1.1.16.

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg¢ obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosSci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1117. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

LLI8.

L.119.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy Iub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.
organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pbézn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.
rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualniec dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.
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1131, projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczng bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1132, rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1133, czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.134.  ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.135.  grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.136.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.137.  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.138.  istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.139.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.140.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.141.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.142.  Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.143.  Zarzqdzajgcym  realizacijg umowy - jest to osoba prawna Iub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowsg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robét objctych zamowieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zaméwienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtoéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
1.6.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.63. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
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Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznoSci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.64.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.6.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialdéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
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jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien

odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cz¢sci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca  jest odpowiedzialny za  prowadzenie @ rob6t  zgodnie <z  umowa lub
kontraktem oraz za  jako$¢  zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdt bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢: organizacj¢ wykonania robot, tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé
wykonania poszczegdlnych elementéw robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposoéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okres§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z UMOW3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:

Polskg Normg lub

aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

N
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W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordéw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,
» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze¢§ciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioroéw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, Ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekiajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiordéw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6.  dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9 kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

* Rozliczenie robodt zgodnie z umows o prace budowlane

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)  oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i1 $wiatel,

(b)  utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
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ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| ROZBIORKOWE (KOD CPV

45111100-9)
Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j
Zadanie: Przebudowa komunikacji, czgsci wspolnych oraz tarasu na

V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adpres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdroj
Zadanie:  Przebudowa komunikacji, czg¢sci wspolnych oraz tarasu na V pigtrze w segmencie B2 budynku
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osob
niepetnosprawnych.
Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych oraz przygotowawczych.
13. Zakres stosowania SST
Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
14. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie oraz wywiezienie i utylizacje gruzu z robot rozbiérkowych.
W zakres robdt rozbiérkowych wchodzi:
- stolarke drzwiowa
- posadzki
- Scianki dzialowe zgodnie z czgscia graficzna
- szachty podsufitowe instalacji elektrycznej
- okladziny $cian z ptytek ceramicznych
- grzejniki c.0. wraz z podejsciami do pionow
- oprawy o$wietlenie
- urzadzenia sanitarne wraz z podejsciami do pionow
- instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
- wind¢ towarowg wraz ze wszystkimi elementami znajdujacymi si¢ w szybie oraz zdemontowane
wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w maszynowni
Zostang wykute nowe otwory drzwiowe oraz poszerzone istniejace otwory drzwiowe.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. 2.1. Dla w/w robot materialy nie wystepuja.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbidérki w obiekcie wykonywa¢é lekkimi narzedziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu samowytadowczymi.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
5.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(1) Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposOb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
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(2) Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.2.15.3

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sg m?, m?, szt. w zalezno$ci od rodzaju robot rozbiorkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i

wyrobow budowlanych,

- protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania

ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robodt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Wynagrodzenia za roboty towarzyszgce nieulegajgce odbiorowi (np. wywiezienie i utylizacja gruzu) stanowi

sktadowq roboty podstawowej.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
Ilo$ci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro;j

Zadanie: Przebudowa komunikacji, czgsci wspolnych oraz tarasu na

V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristo]” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adpres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdroj
Zadanie: Przebudowa komunikacji, cz¢$ci wspdlnych oraz tarasu na V pigtrze w segmencie B2

budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.
Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych oraz robot towarzyszacych.
13. Zakres stosowania SST
Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
14. Przedmiot i zakres robét objctych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg :
- Murowanie $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600 gr.24cm
- Murowanie $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600 gr.36cm
1.5. OKreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600 gr.24cm
2.2. Bloczki z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 gr.11,5cm
2.4. Bloczki z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 gr.36cm
2.5. Zaprawa gotowa do cienkich spoin
2.6. Zaprawa gotowa do murowania marki SMPa
2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzctu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport materialéw
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogolne:
a) Mur nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci ze stanem istniejacym
b) Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla suchg zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
Iub moczy¢ w wodzie.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materialy
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu ,
liczby szczerb i peknigc,
odpornosci na uderzenia,
6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
6.5. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: —na 1 310 620
metrze dtugosci — na calej
powierzchni
Odchylenia od pionu 3 610
—na wysokosci 1 m 6 30
— na wysokosci kondygnacji 20

— na catej wysokosci

Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu —na 1 m 115 2
dlugosci — na catej dlugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu —na 1 m 110

dlugosci — na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w Swietle +6, -3 +15, - +6, -3 +15, -
0 wymiarach: 1 10

do 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +15, +10, -5 +15, -
wysoko$é -10 10

ponad 100 cm
szerokos¢ wysokos¢

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robot jest - m?, m? i kg — w zaleznos$ci od rodzaju robot. Ilo$¢ robdt okre$la sic na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

20




8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
C) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
€) protokoly odbioru materiatdw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych
8.4 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie
przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot zgodnie z umowa o prace budowlane.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych Czes$¢ I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
21



PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa
1989 - 1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

22



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.03. WYKONANIE TYNKOW
WEWNETRZNYCH (Kod CPV 45410000-4,

45431200-9)
Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j
Zadanie: Przebudowa komunikacji, czgsci wspdlnych oraz tarasu na

V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
wewngtrznych obiektu. W zakres robot wchodzi:

Wykonanie tynkow wewngtrznych cementowo-wapiennych kat. I11

Wykonczenie tynkow gladzig gipsowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Gladz gipsowa o zwiekszonej twardosci
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym
niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1
tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i

substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub

przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréj warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedhug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2. 5.4.

5.4.  Wykonywanie gladzi

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: ¢ stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje si¢, ze czas
sezonowania podtozy wynosi: - dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich — min. 1 tydzien na
kazdy cm grubosci - dla $cian betonowych — co najmniej 28 dni, ¢ suche, ¢ rOwne — maksymalna grubos$¢ warstwy to 2
mm, ¢ oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ masy, zwtlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. * zagruntowane - emulsjg gruntujaca —. Ponadto wszystkie
elementy stalowe mogace stykaé si¢ z masg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie masy

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z czysta woda, stosujac proporcje podane w Danych Technicznych, w
zaleznos$ci od przewidzianego sposobu naktadania gtadzi (masa do naktadania maszynowego powinna by¢
przygotowana z maksymalng zalecang iloscia wody). Pozostawi¢ na ok. 5 min do samoczynnego namoczenia gipsu
woda. Wymiesza¢ recznie lub mechanicznie (wiertarkg z mieszadtem do gipsu) do uzyskania jednolitej masy bez
grudek. Po przygotowaniu mas¢ nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 1 godziny. Naktadanie masy Mas¢ mozna naktada¢
recznie lub maszynowo. Przy naktadaniu recznym zaleca si¢ uzywanie gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miarg
postepu prac sukcesywnie mas¢ wygtadzaé. Naktadac jg na $ciany pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac
ruch pacg od dotu ku goérze. W przypadku sufitow mase naktada¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia,
ciggnac pace ,,do siebie”. Przy naktadaniu maszynowym wykona¢ natrysk, prowadzgc lance urzadzenia w odleglosci
ok. 1 m od podtoza poziomymi, zachodzgcymi na siebie pasami. W przypadku przerwy w naktadaniu masy powyzej 1
godziny, kosz zasypowy i wezownicg trzeba doktadnie oczysci¢ i przeptukac czysta wodg. Bezposrednio po natrysku
uzyskana powierzchni¢ wyrownaé za pomoca stalowej pacy. W obu przypadkach grubos¢ jednej warstwy nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Szlifowanie gtadzi

Po wyschni¢ciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunaé papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Prace wykonczeniowe

Tapetowanie lub malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Do malowania mozna stosowac farby akrylowe
lub lateksowe. Przed malowaniem, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowaé emulsjg gruntujaca.

5.5. Wykonywanie okladzin $ciennych z wykladziny homogenicznej

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta wyktadziny homogenicznej. Naroza zabezpieczy¢
systemowymi naroznikami

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzy operacyjny ch podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w

sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.2. Odbior tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacj g techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wiegksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikaj gcych z podtoza,
pilsni itp.,
trwale $lady zacieko6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podloza.
9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa o prace budowlane
10. Przepisy zwigzane

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedlug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13914 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 998 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.04. POKRYWANIE PODLOG
(Kod CPV 45432130-4)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro;j

Zadanie: Przebudowa komunikacji, czgsci wspolnych oraz tarasu na

V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Czg$¢ ogolna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogélne).
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.
2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogolne) pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
24. Plytki gres
Wymiar ptytki 60 x 60
grubos¢ 8 mm
nasigkliwos$¢ < 0.1%
sita tamigca 1600 N
wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne
antyposlizgowosc — R11
twardo$¢ wg skali Mahsa 8
$cieralnos¢ V klasa $cieralno$ci
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc i
szerokos$¢: 1,5 mm grubos¢: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Spoina elastyczna, wodoodporna
to zaprawa przeznaczona do spoinowania plytek ceramicznych, szklanych oraz kamiennych do spoin o szerokosci do 20
mm. Dzigki wysokiemu stopniowi hydrofobizacji spoin (efekt aquastatic)krople wody utrzymuja si¢ w formie peretek na
powierzchni nie wsigkajac w jej strukture. Dodatkowe wlasciwo$ci spoiny: przeznaczona na podioza poddawane
wysokim obciagzeniom mechanicznym oraz obcigzeniom chemicznym na podioza odksztalcalne i krytyczne, elastyczna,
nadaje si¢ na ogrzewane podlogi, odporna na wnikanie wody, odporna na zabrudzenia i plesnie, zbrojona wtéknami,
zawiera tras.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Czas wstgpnego dojrzewania: ok. 3 min.
Czas zuzycia: do 60 min.
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Ruch pieszy: po 5 godz.
Odpornos¢ na $cieranie (*): <1000 mm?
Wytrzymatos$¢ na zginanie (*):
- po warunkach suchych: >3,5 MPa,
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >3,5 MPa,
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (*):
- po warunkach suchych: >15 MPa,
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >15 MPa,
Skurcz (*): <2 mm/m
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Absorpcja wody (*):

-po30min: <2g,

-po 240 min: <5¢g,

Odpornos$¢ na temperaturg: od -30 do +70°C
Orientacyjne zuzycie przy typowych grubosciach ptytek:

rozmiar ptytek, cm szeroko$¢ spoin, mm ilo§¢ zaprawy, kg/m?
10x 10 5 1,2
10 x 20 5 0,6
10 x 20 8 0,9
30 x 30 10 0,8

(*) - wg normy PN-EN 13888

Sypka zaprawa ma wlasciwosci draznigce, a zawarto§¢ cementu powoduje, ze po zmieszaniu z wodg zaprawa ma odczyn
alkaliczny. W zwiagzku z tym nalezy chroni¢ naskérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptukac je obficie
woda i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto§¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢é wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Elastyczna zaprawa klejaca

to cienkowarstwowa zaprawa do mocowania plytek ceramicznych na podiozach odksztatcalnych oraz na podlozach
krytycznych. Dodatkowe wtasciwos$ci: odporna na odksztalcenia podtoza, wykazuje wysoka przyczepnos$¢ do réoznych
podlozy, stabilna na powierzchniach pionowych, w wnetrz i na zewnatrz, rekomendowana do ptytek o duzych formatach.
DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementoéw z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas otwarty (*): przyczepno$¢>0,5 MPa po czasie nie kroétszym niz 30 min

Sptyw (*): <0,5 mm

Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepnos$¢ (*):

- poczatkowa: >1,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: >1,0 MPa

- po starzeniu termicznym: >1,0 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >1,0 MPa

Odpornos$¢ na temperature: od -30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie (dotyczy rownego podioza, w zaleznos$ci od réwnosci podloza i rodzaju plytek zuzycie moze ulec
Zmianie):

tytki o boku wymiar zgbow pacy ilo$¢ zaprawy, kg/m?
do 10 cm 4 mm 1,5
do 15 cm 6 mm 2,1
do 25 cm 8 mm 2,7
do 30 cm 10 mm 3,2
Powyzej 30 cm 12 mm 3,7

* Wg. normy PN-EN 12004

Zaprawa zawiera cement i po zmieszaniu z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ skorg i oczy.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami, plukac je obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza. Zawarto§¢ chromu VI -
ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyrob musi posiada¢ aprobatg¢ techniczng Iub europejska aprobatg¢ techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Grunt gleboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podlozy przed mocowaniem plytek
ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe wlasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podioze,
paroprzepuszczalny, do wnetrz i na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 1/m? w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podtoza
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W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i1 zasiggna¢ porady lekarza. Po zastosowaniu preparatu
wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢ zardwno w czasie, jak 1 po zakonczeniu gruntowania i
kontynuowa¢ wietrzenie az do zaniku zapachu. Materialu nie wolno wylewa¢ do zbiornikow wodnych i sieci
kanalizacyjne;.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Sznur dylatacyjny

to sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej do stosowania jako podbudowa przy wypehianiu szczelin dylatacyjnych

elastycznymi masami uszczelniajacymi. Dodatkowe wlasciwosci: elastyczny, uniwersalny - do stosowania we

wspotpracy z silikonami, polisiarczkami, poliuretanem, poliakrylami, nienasiagkliwy.

DANE TECHNICZNE:

Baza materialowa: spieniony polietylen

Klasyfikacja ogniowa: B2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: >80 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa: stabilny

Odporno$¢ na deformacje: dobra

Odpornos¢ termiczna: od -40°C do +60°C

Absorpcja wody: brak

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Silikonowy impregnat do spoin i plytek

to bezrozpuszczalnikowy srodek wytworzony na bazie emulsji silikonowej, stosowany do impregnacji spoin i ptytek na
balkonach, tarasach, w tazienkach oraz kabinach prysznicowych. Dodatkowe wtasciwosci: paroprzepuszczalny, szybko
schnacy, zapobiegajacy zabrudzeniom i hamujacy rozwoj plesni.

DANE TECHNICZNE:

Baza: emulsja silikonowa

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Odpornos$¢ na deszcz:po ok. 2+6 godz. (w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych)

Skuteczno$é:petne dzialanie po ok. 14 dniach na okres ok. 1+2 lat (zaleznie od natozonej ilosci, porowatosci podtoza i
warunkow eksploatacji)

Wspotczynnik nasigkliwoéci: ponizej 0,5 kg/m>h'?

Opdr na dyfuzje pary wodnej: 0 (niemierzalny)

Mozliwo$¢ naktadania powtok: po ok. 6 miesigcach

Orientacyjne zuzycie:od 0,15 do 0,25 1I/m? w zaleznosci od nasigkliwos$ci podtoza, w celu doktadnego okreslenia zuzycia
zaleca si¢ przeprowadzenie proby stosowania

Preparatu nie wolno wylewaé¢ do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasigkliwych podtozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne proby
stosowania impregnatu, ktdre pozwola oceni¢ wzrost intensywnosci barwy podloza.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Silikon sanitarny, microprotect

to material przeznaczony do wypehiania spoin mi¢dzy ptytkami ceramicznymi i szczelin przy urzadzeniach sanitarnych
w kuchniach, tazienkach a takze na zewnatrz budynkow. Nowa formuta CS 29 microprotect zawiera 3 razy wigcej srodka
grzybobojczego. Dodatkowe wlasciwosci: oferowany w 22 kolorach, trwale elastyczny, posiadajacy w swoim sktadzie
substancje grzybobdjcze, odporny na warunki atmosferyczne i wysoka temperature, wodoodporny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: silikon octanowy

Temperatura stosowania: od +5 do +40°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 15 min.

Czas twardnienia: ok. 3 mm w ciggu 24 dni

Szeroko$¢ spoiny: od 5 do 30 mm

Powrét elastyczny: >70 %

Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu dla plytki betonowe;j:

- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze +23°C>0,4 N/mm?

- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze -20°C>0,6 N/mm?

Wiasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu: brak uszkodzenia
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Wiasciwosci adhezji/kohezji w zmiennych temperaturach: brak uszkodzenia
Zmiana objetosci: <10 %

Odpornos$¢ na spltywanie:

- w temperaturze +5°C <3

- w temperaturze +50°C <3

Odpornos¢ na temperaturg: od -40 do +120°C

Odporno$¢ chemiczna: po stwardnieniu, zgodnie z tabela odpornosci chemicznej materialow Producenta
Wydajno$¢ opakowania:

- spoina 6 X 6 mm: ok. 15 m

- spoina 10 x 10 mm: ok. 3 m

- spoina 20 x 10 mm: ok. 1,5 m

W czasie twardnienia silikonu wydziela si¢ kwas octowy, ktory moze podraznia¢ oczy, btony sluzowe i skorg. W
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢. Zabrudzenia naskorka zmywac roztworem spirytusu.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami plukac je obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Wyrob musi posiada¢ aprobatg¢ techniczng Iub europejska aprobate¢ techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Piana poliuretanowa

to jednoskladnikowa, niskoprezna pianka o duzej wydajnosci i stabilnosci formy do szybkiego montowania o$cieznic
oraz do wypekiania ubytkdw, uzupehiania izolacji termicznej i akustycznej Dodatkowe wlasciwosci: stabilna
wymiarowo, doktadne izolowanie, o bardzo dobrej izolacyjno$ci, wodoodporna, do wnetrz i na zewnatrz, nieszkodliwa
dla ozonosfery, odporna na starzenie.

DANE TECHNICZNE:

Baza: zywica poliuretanowa, gaz pedny - propan/izobutan

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min.

Czas twardnienia: ok. 8 godz.

Gestos¢ objetosciowa:

- piana wezykowa 15,0 kg/m?

- piana pistoletowa 16,5 kg/m?*

Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie, przy czesciowym zanurzeniu:

- piana wezykowa <1 kg/m?

- piana pistoletowa <1 kg/m?

Zmiana wymiarow liniowych po 48 h w temperaturze +70°C 1 wilgotno$ci wzglednej 90% w kierunku:
- dtugosci 1 szerokosci

piana we¢zykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

- grubosci (kierunek wzrostu pianki)

piana wezykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym:

- piana wezykowa >45 kPa

- piana pistoletowa >45 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie:

- piana wezykowa >150 kPa

- piana pistoletowa >100 kPa

Przyczepnos$é:

- do drewna

- piana (wezyk 1 pistoletowa) >150 kPa

- do stali

- piana (wezyk i pistoletowa) >150 kPa

Odpornos$¢ na temperature: od -55°C do +100°C

Wydajno$¢ opakowania: okoto 50 dm*® w zaleznosci od warunkéw wyrastania piany

Preparatu nie wolno wylewaé¢ do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasigkliwych podtozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne proby
stosowania impregnatu, ktore pozwolg oceni¢ wzrost intensywnosci barwy podioza.

Wyrob musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:
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nazwg i adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr...”.
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo thukacych.
f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet.
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie
og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obshugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprze¢tu: dowolny.

4. Transport.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.
4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposdb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypehieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mieé¢
konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilosc cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m .

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkitad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe;j i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktdéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizszg - przy posadzkach
z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukej a podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty
posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do
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kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieraniei 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m za pomoca
wkladek z materialu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w
podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowag lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscié, a
powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac, az do
uzyskania widocznos$ci poszczegolnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzki z ptytek gresowych i terakotowych

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosc
warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé¢ wytrzymato$¢ nie nizsza - przy posadzkach
z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcj g podtogi od pionowych elementdéw budynku, dzielgce fragmenty

posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie

powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych. Do ukladania posadzek mozna przystapic¢ po
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uktadaniu 5-35 oC. Zaprawg klejowa
nalezy przygotowac wg zalecen producenta. Zaprawg¢ nanosic¢ za pomoca pacy. Grubosc zaprawy 5 -7 mm. Grubosc
spoin 5 mm - wypelione w koncowym etapie masa spoinowa. Posadzke nalezy wykonczy¢ wokot §cian malowanych
cokolikiem wysokosci 10 cm wykonczonym listwa PCV.

5.4.1. Roboty dotyczace emulsji kontaktowej

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy usung¢ mechanicznie. W przypadku
podtozy pod posadzki zaleca si¢ stosowanie §rutownic i frezarek. Podloza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢ woda, bez
tworzenia katuz.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasnac¢ zawarto$cia opakowania. W okre§lonych proporcjach wymiesza¢ emulsje z czysta, chtodna woda
(patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche sktadniki zapraw lub betonu. Stosowac cementy portlandzkie bez
dodatkow i tamane kruszywa o normowanych uziarnieniach.

Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.

W przypadku szybkotwardniejagcych materiatéw posadzkowych nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna
wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 czg¢§¢ emulsji zmieszana z 2 cz¢$ciami wody) nalezy zarabia¢ suche
sktadniki zaprawy do uzyskania cieklej konsystencji. Za pomoca szczotki lub pedzla réwnomiernie rozprowadzaé
warstwe kontaktowa grubosci ok. 2 mm na wilgotnym podlozu. Przed jej przeschnigciem nanie$¢ na nig warstwe
posadzki.

Wykonanie obrzutki pod tynki.

Proporcje sktadnikow do wykonania obrzutki sa takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne
podloze nalezy rownomiernie narzuca¢ obrzutkg. Warstwe tynku naktada¢ po jej stwardnieniu. W przypadku tynkow
renowacyjnych, nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania.

5.4.3. Roboty dotyczgce gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci nalezy usungé. Dotyczy to takze istniejgcych farb klejowych, ktore nalezy zeskrobac i zmy¢ woda. Podtoza
gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powloki malarskie trzeba przeszlifowaé grubym papierem $ciernym i doktadnie
oczysci¢ odkurzyc.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscig opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze pgdzlem. Grunt bezrozpuszczalnikowy
wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podtozy pod warstwy posadzki nalezy wylewaé grunt na
podtoze i rownomiernie rozprowadza¢ go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnigciu preparatu podioze jest nadal
chlonne, to czynno$¢ gruntowania trzeba powtorzy¢. Narzegdzia i $wieze zachlapania my¢ woda.
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5.4.4. Roboty dotyczgce elastycznej zaprawy klejacej

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate 1 powloki malarskie o niskiej wytrzymatoséci nalezy usuna¢ mechanicznie.
Podtoza nasigkliwe zagruntowaé bezrozpuszczalnikowym gruntem gieboko penetrujacym i odczekaé do wyschnigcia, co
najmniej 4 godziny. Nierownos$ci podtoza do 5 mm moga by¢ dzien wczesniej wypetnione tg samg zaprawa klejaca. W
przypadku wiekszych nieré6wnosci i ubytkéw - na posadzkach zastosowaé zaprawe samopoziomujaca, a na $cianach
szpachlowke do tynkow.

Wykonanie robot

Zawartos$¢ opakowania wsypywac do doktadnie odmierzone;j ilosci czystej, chlodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki
z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy. Odczeka¢ 5 min. i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba - dodaé
niewielka ilo$¢ wody i zamiesza¢ ponownie. Zaprawe rozprowadzac po podtozu paca zgbatg. Wielkos§¢ zgbow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrana konsystencja i wielko$¢ zgbow pacy sprawiaja, ze docisnigta, typowa ptytka
ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni montazowej ptytki. Przy
aplikacji elastycznej zaprawy klejacej na zewnatrz budynkow - nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowana, tzn. poza
rozprowadzeniem kleju po podlozu przy pomocy pacy zgbatej, nalezy gladkim narzedziem nalozy¢ cienka warstwe
zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.

Plytek nie nalezy moczy¢ w wodzie. Uktadac je na zaprawie i dociska¢ poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak. Nie uktadac
plytek na styk. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniate usuwa¢ mechanicznie.

5.4.5. Roboty dotyczace sznura dylatacyjnego z pianki polietylenowej

Przygotowanie podtoza
Powierzchnie musza by¢ czyste, wolne od luznych czastek. Istniejace zabrudzenia i ewentualne pozostatosci poprzednich
uszczelnien nalezy usunag.

Wykonanie robot

Rozmiar sznura nalezy dobra¢ w taki sposob, aby po wlozeniu w szczeling (Srednica sznura powinna wynosi¢ 120%
szerokosci szczeliny), byt wcisniety i nie przemieszczal si¢ podczas naktadania materialu uszczelniajacego. Sznur nalezy
wprowadzi¢ na odpowiednia glebokos¢ (z reguty od 60 do 80% szerokosci szczeliny). Do umieszczenia sznura nalezy
uzy¢ narzedzia o zaokraglonym ksztalcie, unikajac przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz jego nadmiernego
rozciagnigcia. Uszkodzenia powierzchni sznura polietylenowego moga zwigkszy¢ przywieralno$¢ uszczelniacza i w ten
sposéb zaburzy¢ jednokierunkowy stan naprezen.

5.4.5. Roboty dotyczgce spoiny elastycznej

Przygotowanie podtoza

Brzegi ptytek oczysci¢ z zabrudzen. Do spoinowania przystapi¢, gdy material mocujacy plytki jest stwardnialy i
wyschniety. Sprawdzi¢ wczesniej czy zaprawa do spoinowania nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Oczyszczone brzegi
plytek zwilzy¢ wilgotna gabka.

Wykonanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywacé zaprawe i mieszac, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Zaprawe rozprowadzaé po powierzchni plytek gumowa packa lub
zgarniakiem. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebra¢ wilgotna, cz¢sto ptukang gabka. Wyschnigty nalot usuna¢ z
plytek sucha szmatka.

W ciagu pierwszych 5 dni po aplikacji uzywacé tylko czystej wody, bez zadnych §rodkéw czyszczacych. Spoina osigga
petng hydrofobowos¢ (odporno$é na wnikanie wody) po 5 dniach od aplikacji. Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed
deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny beda catkowicie stwardniate i wyschnigte.

5.4.6. Roboty dotyczace silikonowego impregnatu do spoin i plytek

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem silikonowego impregnatu fragmenty podloza o niskiej wytrzymato$ci nalezy usuna¢ i wypetnié
powstate ubytki. Trzeba doktadnie oczysci¢ podloze. Naloty i wykwity usuwaé mechanicznie. Nalezy wyeliminowac
mozliwo$§¢ zawilgocenia pokrywanych impregnatem powierzchni od strony ich podloza.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscia opakowania. Wylewac¢ na podtoze i rozprowadza¢ za pomoca gumowego zgarniaka
Iub watka o krotkim wiosiu. Odczeka¢ 5 minut, zebraé nadmiar materialu i wytrze¢ podloze wilgotna $cierka. W
przypadku impregnowania tylko spoin preparat nanosi¢ pe¢dzlem. Zazwyczaj wystarcza jednokrotne naniesienie
materiatu.
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Narzedzia i $wieze zachlapania my¢ wodg. Wyschnigte resztki materialu mozna usuwac za pomoca rozpuszczalnika, np.
terpentyny.

Ewentualne warstwy innych materialdbw mozna nanosi¢ na zabezpieczone impregnatem powierzchnie po uptywie ok. 6
miesi¢cy.

5.4.6. Roboty dotyczgce silikonu sanitarnego

Przygotowanie podtoza

Uszczelniane powierzchnie muszg by¢ suche i wolne od tluszczy, bituméw, pylow. Istniejace zabrudzenia i ewentualne
pozostatlosci poprzednich uszczelnien nalezy usungé. Zatluszczone powierzchnie trzeba zmy¢ rozpuszczalnikiem.
Szczeliny mozna oklei¢ taSmg samoprzylepna co ulatwi usuwanie zabrudzen silikonem. W przypadku uszczelniania
dylatacji, w szczeling nalezy wcisna¢ okragly profil z pianki polietylenowej, tak aby wypelnienie silikonem przylegato
nie spodem, a tylko bokami do przemieszczajacych si¢ elementow. Grubos¢ wypehienia powinna wynosi¢ okoto
&fracl2; szerokosci szczeliny, wynikajacej z mozliwych przemieszczen i dopuszczalnej odksztalcalnoscei silikonu.

Wykonanie robot

Odcia¢ koncowke kartusza tuz nad gwintem. Nakreci¢ koncowke dozujaca i docig¢ ja odpowiednio do szerokosci
wypehianej szczeliny. Silikon nalezy wyciska¢ z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wypetnia¢ w sposob
ciagly, nie pozostawiajac w nich pustych przestrzeni. W ciggu 5 minut powierzchni¢ wypetnienia nalezy spryskaé
wodnym roztworem mydta i wygtadzi¢ podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajac jednoczesnie nadmiar materiatu.
Spoina powinna mie¢ ksztalt uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wody. Zerwac¢ ta§my samoprzylepne, jesli byly
stosowane. Swieze zabrudzenia silikonem nalezy zmy¢ spirytusem, stwardniale mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Jesli praca musi by¢ przerwana, nalezy wycisna¢ odrobine silikonu, tak by wystawat z koncowki dozujacej. Przed
wznowieniem pracy trzeba wyciagna¢ zaschnigty material. Napoczgte opakowanie powinno by¢ wykorzystane w
mozliwie najblizszym czasie.

5.4.7. Roboty dotyczace piany poliuretanowej

Przygotowanie podtoza

Piank¢ mozna stosowaé na podloza nosne i oczyszczone z pytu i thuszczu. Istniejace zabrudzenia i warstwy o niskiej
wytrzymatosci trzeba usunaé. Bezposrednio przed uzyciem nalezy zwilzy¢ (spryskac) woda podtoze. Powierzchnie moga
by¢ wilgotne, natomiast nie moga by¢ oblodzone i oszronione. Przy osadzaniu o$cieznic i wiotkich elementow, ze
wzgledu na rozprezajace dziatanie pianki, nalezy pamigta¢ o ich rozparciu w czasie twardnienia materialu. W celu
zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianka uszczelnianych elementéw, zaleca si¢ oklejanie ich brzegéw tasma
samoprzylepng.

Wykonanie robot

Przez kilkanascie sekund intensywnie potrzasa¢ pojemnikiem. Nakre¢ci¢ na wentyl rurke dozujaca i trzymajac pojemnik
zaworem do dotu naciska¢ na jej uchwyt. W przypadku piany zimowej, pojemnik nalezy trzymac przez dwanascie godzin
przed uzyciem w temperaturze pokojowej. Stosujac piang pistoletowa, nalezy zdja¢ zabezpieczenie zaworu i nakrecic na
niego pistolet. Uwaga! Zawor pistoletu powinien by¢ zakrecony. Po nakreceniu butli mozna otworzy¢ zawér pistoletu i
uwolni¢ pianke poprzez nacisni¢cie cyngla. Oszczednie wypehia¢ szczeliny, gdyz podczas twardnienia pianka zwigksza
swoja objetos¢ o 100+200%. Duze przestrzenie nalezy wypetnia¢ warstwowo, przy czym po naniesieniu kazdej warstwy
trzeba odczekac ok. 40 min i ponownie rozpoczyna¢ prace od skrapiania wodg pokrywanych powierzchni. Po zakonczeniu
aplikacji, $wiezg piang nalezy spryska¢ wodg. W ujemnych temperaturach piana rozszerza si¢ wolniej. W bardzo niskich
temperaturach nalezy przeznaczyé wiecej czasu na stwardnienie piany. Swieze zabrudzenia pianka nalezy zmywaé za
pomocg acetonu, a stwardniatg pianke mozna usunaé¢ tylko mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materiatu nalezy
odciaé. W przypadku przerw w pracy dtuzszych niz 15 min nalezy rurk¢ dozujaca oraz wentyl doktadnie przemyc¢
acetonem. Napoczgte opakowanie powinno by¢ wykorzystane w mozliwie najblizszym czasie. Stwardniata pianke zaleca
si¢ chroni¢ przed $wiattem stonecznym przez pokrycie tynkiem, farba itp. W przypadku wymiany pojemnika z piang
pistoletowa na inny pojemnik nalezy upewnic si¢, ze nie pozostato powietrze w pistolecie.

6. Kontrola jakosSci robot.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystgpieniemdo robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materialy (jako$¢ , zgodnos¢ z dokumentacjg i ST).
6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac -odchylki i tolerancje.
64 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci: zgodnosc¢ z
dokumentacj g proj ektowa, jakos$¢ zastosowanych materiatéw, prawidlowo$¢ montazu, szczelno$¢ potaci
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, polaczen, obrobek. estetyka,
7. Obmiar robot.
7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8. Odbior robét.
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacj g proj ektowa i SST, rodzaj i jakos¢
zastosowanych materiatéw ST B 00.00.00): prawidtowos¢ (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 montazu,
estetyka.

Wymagania:
powierzchnia gladka, rowna,
dopuszczalne nieréwnosci - max 2 mm na dlugosci taty 2 m i max 4 mm na dtugosci
pomieszczenia
spoiny przebiegajace prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na calo$ci pomieszcz.
Niedopuszczalne pgcherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyktadzing
84 Odbior.
8.4. Odbioér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokows.

9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.

93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10.  Przepisy zwiazane.

10.1  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

102 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
10.3 Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Cement.

Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do

zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych za pomoca kubkéw
wypltywowych z dnem stozkowym i ptaskim

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wiasciwosci i wymagania
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubka wyplywowego

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodnej
PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogdlne
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Warunki badan folii i ptyt
ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
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Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek - Definicje 1 wymagania techniczne

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.05. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j

Zadanie: Przebudowa komunikacji, czgsci wspolnych oraz tarasu na

V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oktadzin
wewngetrznych z ptyt gipsowo-katonowych,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Obudowa elementéw z ptyt gr. 12,5 mm wodoodpornych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykla Ognio Wodo ognioodporna
odporna odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu r¢ka rwat sig¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugose [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosc réznica w dhugos$ci przekatnych < 5
4. Masa 9,5 <95 - - -
tm2 piyty o 12.5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci
[ke] 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$e [ % ] <10
6. Trwalos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich ptyty.
Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubo$¢ $cianki wynosi:

75 mm (50 +2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy shuza
narozniki aluminiowe.
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3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowy ch. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosOw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
5. Wykonanie robét
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ocecieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego.
- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.
Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$ng” oraz gornej - dalej nazywanej
,warstwa gtowna”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych ptlyt:
- rozmieszczenia plyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci plyt,
¢) funkcja jaka spelnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogniowsa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej
Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich
krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogla by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej dugosci),styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie o odleglos¢ zblizona do potowy dtugosci plyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy nosnymi elementami
rusztu.
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
ro6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac¢ trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podluzne wzdhiz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi
krawegdziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blacho wkretami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegbdInoscei powinna by¢ oceniana:

- r6wnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowsg robét jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét
8.1 .Odbiér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daly pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiadaé rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki powierzchni sag podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od kierunku si¢ ptaszczyzn od kata

plaszczyzny i odchylenia przewidzianego w

krawedzi od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wigksza niz 2
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o
dhugosci 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogdtem nie wigcej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko$ci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami itp.

nie wigkszej niz
2 mm

9. Podstawa platnosci

9.5 Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.

9.6 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.

9.7 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

42



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j

Zadanie: Przebudowa komunikacji, czesci wspolnych oraz tarasu na

V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla

potrzeb osob niepelnosprawnych.
SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA

Inwestor:
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, pazdziernik 2020
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1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t malarskich.
13. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
14. Przedmiot i zakres robét objctych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie robot
malarskich wystepujacych w obiekcie przetargowym:
*  Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowa

1.5. OKreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
PodloZe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej b¢dzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub potplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu - barwnika
i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - 1akier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentdw i obcigznikdbw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz sSrodkdw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczone;j
do zarobienia wodg Iub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetiaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna badz uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1. Farba akrylowo-lateksowa

Akrylowo lateksowa farba emulsyjna - super wydajna, o podwyzszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona jest
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do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach uzyteczno$ci
publicznej. Do stosowana wewnatrz budynkoéw na takie podtoza jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne,
gipsowe, plyty kartonowo gipsowe, tapety). AKRYL W PLUS jest wysokiej jakosci ekologicznym wyrobem
wyprodukowanym wedlug nowoczesnej technologii, doskonale kryje, nadaje malowanemu podtozu matowy wyglad,
zapewniajac przy tym doskonate parametry "oddychania" $cian.
- podwyzszona odpornos$¢ na szorowanie i zmywanie
- tagodny zapach
- idealne krycie powierzchni
- doskonaty efekt dekoracyjny
Przygotowanie podloza:
AKRYL W PLUS wymaga podtoza mocno zwigzanego, suchego, rownego, bez spekan, oczyszczonego ze starych,
tuszczacych si¢ powlok malarskich, wolnego od kurzu. W przypadku probleméw z ttustymi plamami oraz
stwierdzenia potrzeby wzmocnienia, a tym samym redukcji chtonnos$ci nalezy zastosowaé Aktiv Grunt ewentualnie
Reno Grunt. W przypadku podlozy o nieznacznie podwyzszonej chtonnosci mozna wykorzysta¢ do tego celu
AKRYL W PLUS rozcienczony woda zdatng do picia w stosunku 1:1. Powierzchnie pomalowane wcze$niej farbami
klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstoniecia wiasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane
farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ woda z dodatkiem detergentu.
Przygotowanie produktu:
Farbe nalezy zawsze przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ (nie stosowac szybkoobrotowych mieszadet). Do
osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest 2-krotne malowanie. Dla od$wiezenia
powierzchni malowanych wcze$niej na biato wystarczajagce powinno by¢ 1-krotne malowanie (rownomiernie
naniesiona warstwa watkiem). Kolejna warstw¢ mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu
standardowych warunkow (przy 200C i 60% wilgotnosci powietrza). Dla koloréw wykonanych na bazie C niezbgdne
jest malowanie podkladowe wykonane rozbiatem wybranego koloru. Podktad nalezy wykonac¢ nastgpujaco: do czgsci
gotowego koloru wykonanego na bazie C dodaj 15 % niezakolorowanej bazy A. Dozwolone jest rowniez wykonanie
biatego podktadu, ale tylko dla powierzchni gladkich lub o bardzo niewielkiej fakturze.
Sposob nakladania:
Farba AKRYL W PLUS moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzgdzi malarskich (pedzel, watek, natrysk),
przy czym do malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe woda pitng (ok. 0,05-0,10 litra wody na 1litr farby); w
szczegdlnosci na powierzchniach o znacznej porowatosci. Zalecamy nastepujace rodzaje watkow: flock, welur,
wehiany.
24. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5. Srodki gruntujace
2.5.1. Przy malowaniu farbami:
na chonnych podtozach nalezy stosowac gruntowanie.
2.6. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- $rodki do $ciggani farby z elementéw drewnianych
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprzet i narzgdzia do wykonywania robo6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2, Transport materialéw
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
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opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz

roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé §ladow starej farby ani pytu po starej
powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1.  Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie

malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio bylo impregnowane $rodkiem hydrofobizujgcym

(utrudniajagcym  wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢é mato skuteczna.

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robdot malarskich

5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnig¢te) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wickszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym s$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
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Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa
d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, §ladow pedzla,
€) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powloki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
C) odstawania powlok od podtoza.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwor nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, walka lub dyszy rozpylowej. Zabieg nalezy powtarzac
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac
kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre chionigcie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystagpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatldw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nast¢pujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
tynké6w  zwyklych 1 pocienionych - zgodno$¢ =z projektem, réwno§¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosc powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,
Doktadno$¢ wykonania murdéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
Iub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha
czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2.  Badania materialéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2 4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
¢ kozuch,
* §lady plesni,
* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wiracenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» $lady plesni,
* Zbrylenie,
* obce wiracenia,
» zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja

projektowa ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii

wykonywanych robot w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych rob6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i

w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakoS$ci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru
robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
baweliang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé
powloki nalezy uzna¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy wuznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po  wyschnigciu cata  badana
powtloka bedzie miata jednakowa barwe i1 nie powstana prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
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7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkg obmiarowg roboét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatlow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

83.  Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.
84. Odbidr ostateczny (konicowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokotly odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢
oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato§ci powloki malarskiej
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupenieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot
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powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zamowieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiodr po uptywie okresu re¢kojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.
Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
-~ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt:

Adpres:

Zadanie:

Inwestor:

B.07. STOLARKA
(Kod CPV 45421100-5)

Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j
Przebudowa komunikacji, czgsci wspolnych oraz tarasu na
V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla

potrzeb osob niepelnosprawnych.
SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki i $lusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stolarka

Stolarka drzwiowa do pomieszczen gospodarczych przeznaczona do obiektow uzytecznosci publiczne;j.
Wypehienie skrzydta ptyta widrowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego. Calo$¢ obtozona ptyta HDF z
okleing CPLHQ, boki skrzydta pokryte sa tasmg ABS. Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe. Zamek wpuszczany
zapadkowy z wkladka patentowa (system jednego klucza).OS$cieznica regulowana wykonana ze sklejki w okleinie
CPLHQ. Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna.

Drzwi do magazynku, zewnetrzne stalowe, ocieplone, ptaskie, malowane proszkowo na kolor szary. Zamek
wpuszczany zapadkowy z wkladka patentowa (system jednego klucza).O$cieznica metalowa. Klamka z szyldem ze stali
nierdzewnej, wandaloodporna. Wspoétczynnik ciepta U dla catych drzwi max. 1,5 W/m2K. W drzwiach prog potokragty,
ze stali nierdzewnej o wys. 0,02m.

Drzwi zewngtrzne na taras z aluminium. Drzwi z profili cieptych, wzmocnionych, kolor profili szary. Szkto
zespolone dwuszybowe z szyba bezpieczng dwustronnie. Zamek wpuszczany zapadkowy z wktadka patentowa (system
jednego klucza).Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna. Wspoétczynnik ciepta U dla catych drzwi max.
1,5 W/m2K. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Glowne skrzydlo o szerokosci min 1,0m.W drzwiach prog
potokragly, ze stali nierdzewnej o wys. 0,02m.

Drzwi przeciwpozarowe w klasie EI30, stalowe, wyghluszone, z okleing drewnopodobng, wyposazone w
samozamykacze. Zamek wpuszczany zapadkowy z wkladka patentowg (system jednego klucza). O$cieznica metalowa.
Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odr¢bnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robdét
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o§cieze nalezy naprawic
i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okienne;j
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w o$ciezach.
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Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wig¢cej niz 3 mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatoéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych .

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

»  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

*  sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

»  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

*  sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty

podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:- m2 wbudowane;j stolarki w §wietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

*  Zgodnie z umowg o prace projektowe.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45331210-1)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j
Zadanie: Przebudowa komunikacji, cz¢sci wspdlnych oraz tarasu na

V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania
dotyczace zasilania w energi¢ elektryczna, instalacje i urzadzenia elektryczne w budynku zaplecza szatniowego
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z zasilaniem i
instalacja elektryczna wewngtrzna obejmujacej wykonanie:
e instalacje 1 fazowych gniazd i zewngtrznego
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
SSP
DSO
Instalacja przyzywowa.
ochrong przeciwprzepigciowe;j,
instalacj¢ dodatkowej ochrony od porazen przed pradem elektrycznym
Szczegotowy zakres robot ujety zostat w przedmiarach robét pn. ,,Instalacje elektryczne”.
2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i Dokumentacja Projektows.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
3. MATERIALY
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreSlenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikoéw rynkowych z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta,
gwarantujac uzyskanie co najmniej tych samych parametrow technicznych oraz, ze b¢da posiada¢ niezbe¢dne (wymagane)
atesty 1 dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu o tak sporzadzona
oferte odpowiadac bedzie jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowiazkow (na wilasny
koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem praw autorskich).
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz z czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonywac
rgcznie.
5. TRANSPORT
Towary okreslone w STWiORB moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakosc¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
6. WYKONANIE ROBOT
Planuje si¢ zasilenie projektowanych odbioré6w w uktadzie TN-S: obwody gniazd 1-faz i obwodu o§wietlenia z
istniejacej tablicy T016 na II p. w centralnej cze¢$ci budynku gléwnego. Prowadzenie przewodéw dedykowanym korytem
metalowym w projektowanych szachtach poziomych. Poza szachtami uktadanie p/t.
Obwody zabezpieczy¢ w T016 wylacznikiem réznicowopradowym 25 A o pradzie uszkodzeniowym 30 mA
typu AC. Obwod gniazd zasili¢ poprze z 301 B16 natomiast obwod o$wietleniowy zasili¢ poprzez 301 C10
Potaczenia wykonac p/t na bazie puszek glebokich, jesli to mozliwe bez stosowania dodatkowych puszek
rozgal¢znych. Planowana moc szczytowa instalowanych urzadzen 2 kW.

3.1 INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYKOWYCH 230 V
Pod osprzet stosowac puszki koncowe glebokie. Potaczenia wykonaé w gniazdach. Na zewnatrz budynku
stosowac osprzet szczelny min. IP44. Montaz osprzetu na wys. 1,2 m.

3.2 OSWIETLENIE OGOLNE
Przewidziano o$wietlenie LED. Typy opraw podano na rysunku E-1. Oprawy o$wietlenia tarasu montowac na
wysoko$ci 2 m n.p.p
Wymagane parametry o$wictlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach podano na rysunkach. Obliczenia
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wykonano na bazie programu Dialux, wynik znajduja si¢ w bazie projektanta. W celu dotrzymania obliczonych
warunkow o$wietlenia zachowac lokalizacj¢ opraw na sufitach zgodnie z projektem.

Obwody oswietlenia wykona¢ przewodem YDY 3-4x1,5 p/t z osprzgtem w kolorze biatym lub wskazanym
przez Inwestora. Stosowa¢ puszki glebokie. Na zewnatrz stosowac osprzet szczelny min. IP44 odporny na UV.

3.3 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Oprocz projektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego przewidzie¢ nalezy lokalizacje dodatkowych znakow
fotoluminiscencyjnych na trasie ewakuacji zgodnie z aktualng Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dla tego obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr
143 22007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) opraw
awaryjnych ewakuacyjnych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda instalowana oprawa awaryjna musi posiada¢
dopuszczenie CNBOP.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 20091 (Dz.U. Nr 56 poz.461z dn. 7 kwietnia 2009
r.) zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§ 181 pkt.7) ,,O$wietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie”.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wylaczania zasilania. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego z wlasnym zrédlem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewngtrzny uktad testujacy lub by¢ podtaczone
do zdalnego uktadu testujacego (wedlug PN-EN 60598-2-22).

Przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED, wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy, z
wlasnymi modulami podtrzymania napiecia o czasie min. 3 h , zalaczajacymi si¢ tylko w stanach awaryjnych,
generalnie o mocy do okoto 4 W.

Celem os$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osob oraz
umozliwienie zlokalizowania sprzg¢tu pozarowego. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie
natezenie o$wietlenia na podlodze wzgledem $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x (
przyjeto 5 Ix), a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie o§wietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Stosunek maksymalnego natgzenia o$wietlenia do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia wzdtuz centralne;j linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40 : 1.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialno$ci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacj¢ wskazane jest, aby oprawy
o$wietlenia awaryjnego umieszczane byty co najmniej 2 m nad podloga i zachowaty pozycj¢ zgodna z przyjeta optyka.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdzie to
konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzgt bezpieczenstwa. Zatem
oprawy ewakuacyjne powinny by¢ umieszczane:
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

W rejonie urzadzen przeciwpozarowych przyjeto natgzenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu (,,w poblizu"
oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie) minimum 5 Ix.

Przewidziano o$wietlenie LED, na bazie opraw firmy RP-Technik. Typy opraw podano na rysunku E-1 u Zasilanie
opraw przewidziano z obwodoéw o$wietlenia ogdlnego poszczegodlnych obszaréw komunikacji na drodze ewakuacji, tak
aby wymagane oswietlenie ewakuacyjne wlaczato si¢ rowniez u w przypadku awarii czg¢$ci zasilania podstawowego w
danym miejscu. Zasilanie planuje si¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? p/t . Zaproponowano nowatorski bezprzewodowy
system automatycznego nadzoru pracy opraw poprzez instalacje centralki w nadzorujacej recepcji gtdéwnej obiektu.
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System budowa¢ w oparciu 0o DTR wybranego producenta opraw.

Gltowne zalety proponowanego systemu

- Prosta instalacja — jedynie zasilanie 230 V AC opraw

- Komunikacja radiowa (0szcz¢dnos$¢ na magistrali komunikacyjnej - catkowity brak przewodow i rozdzielaczy sygnatu),

- Samoorganizacja systemu ad-hoc (redukcja kosztow serwisu uruchomieniowego),

- Posiada mozliwos¢ ,,zdalnego serwisu”,

- Raporty o statusie i bledach oprawy dostarczane droga e-mail do administratora,

- Mozliwos¢ przeprowadzenia zdalnego testu autonomii i funkcjonalnosci opraw,

- Szeroki zakres komunikacji radiowej pomiedzy oprawami (do 30 m) — nawet w przypadku zelbetonowych
konstrukcji budynku,,

- Czestotliwos$¢ 868 MHz akceptowana na terenie UE,

- Do 4 razy wyzszy zakres niz dla systemow pracujacych z czgstotliwoscia 2,4 GHz,

- Odpornos$¢ na sygnaty WLAN i DECT,

- Wieloje¢zyczne, intuicyjne oprogramowanie,

- Niewidoczna antena radiowa,

- Mozliwos¢ planowania zdalnej zmiany trybu pracy,

- Historia dziennych/tygodniowych/rocznych testow przechowywana w centralnej jednostce sterujace;j,

- Mozliwos¢ instalacji repeatera w celu wzmocnienia sygnatu,

- Mozliwos¢ ustawienia funkcji ,,Fmer” w celu oszczedzania energii.

- Mozliwos¢ zdalnej zmiany trybu pracy oprawy z sieciowo — awaryjnej na awaryjng z poziomu jednostki
sterujace;j,

- B rak bledow komunikacyjnych — magistrala komunikacyjna zbedna,

- Ochrona przed odwrotna polaryzacja,

- System monitoringu zgodny z normg EN 62034 Typ ER

- 60 miesi¢gcy gwarancji na calo$¢ systemu tagcznie z oprawami i akumulatorami.

3.4.SSP
Zaplanowano system sygnalizacji pozaru pomieszczen w zakresie:
- instalacja adresowalnych czujek dymowych optycznych typu 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
- instalacja adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych typu 6000/MCP ( obudowa n/t MCP BOX)
Zaproponowano rozwigzania na bazie wyrobow firmy D+H Polska.

[ |
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow i urzadzen niz podano w projekcie pod warunkiem wykazania, ze
parametry techniczne zamiennych urzadzen sg analogiczne do opisanych a materialy nie gorsze od proponowanych.

Projektowane urzadzenia SSP montowane sa w petli zasilanej z projektowanej odrgbnym opracowaniem dla catego
obiektu centrali sygnalizacji pozaru ( CSP) przewidzianej w rejonie recepcji centralne;.
Wyprowadzenie petli z CSP przewodem YnTKSY 1x2x1 mm?. Prowadzenie szachtami w dedykowanych korytach
metalowych, poza szachtem prowadzenie p/t.
Czujki pozarowe planuje si¢ montowac na suficie ) w lokalizacjach pokazanych na rys E-2.

Centrala CSP dozorujaca czujki dymu w razie alarmu zatgcza system DSO.Uruchomienie alarmu moze odbywacé
si¢ recznie poprzez ROP rozlokowane w korytarzu.

3.5. INSTALACJA DSO

Instalacj¢ planuje si¢ na bazie glosnikow $ciennych typu DAL165/6PP IP 32C o ustawionej mocy 1,5 W
oraz glosnikow tubowych typu DK10 PP o ustawionej mocy 3 W. Zasilanie glosnikéw przewodami HTKSHekw
4x2x0,8mm PH90 w 2 petlach oznaczonych jako 2A i 2B. Prowadzenie kabli szachtami poziomymi w dedykowanych
korytach metalowych pokazanych na rys. E-2. Poza szachtami prowadzenie p/t. Projektowane pe¢tle wyprowadzi¢
nalezy z projektowanego odrebnym opracowaniem pomieszczenia gldwnego urzadzen DSO planowanego na parterze
budynku gtéwnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U.
nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) systemu DSO
jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP).
Oznacza to, ze kazda instalowany glo$nik do systemu DSO musi posiadaé dopuszczenie CNBOP.
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Oznaczenie DAL 165/6 PP

Moc nominalna 6w

Typ glosnika 165 mm szerokopasmowy
Zakres czestotliwosci (-10dB) 220 - 21 000 Hz

SPL TW/Tm 99,7 dB

SPL Pmax/1m 109,7 dB

Kat emisji 1.000 Hz (-10dB) 180°

Typ transformatora 100V, 10/6/3/1,5/0,75 Watt
Wymiary @170 x 75 mm

Waga 1.3kg

Material | Stal, malowana proszkowo
Zlacze | 3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor RAL-9010 Bialy/cala paleta RAL
VPE 12

Dane techniczne

Oznaczenie | DK10PP

Certyfikat | EN 54-24:2008 - 1438/CPL/0212
Mac nominalna | 10w

Zakres czestotliwodci (-10dB) 380 - 9000 Hz

SPL TW/Tm | 106dB

SPL Pmax/1m | 1&edB

Kat emisji 1.000 Hz {-10dB} | 360°/190°%115%60°

Typ transformatora | 100V, 10/5/2,5/1,25 Watt
Wymiary | @142 % 207 mm

Waga | 1.7 kg

Material | ABS

Zlacze | 3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor RAL 7035 szary

Stopier ochrony IP 66

VPE | 12

—

3.6. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Przewiduje si¢ montaz zewngtrznego przycisku sterowanego droga radiowa w lokalizacji podanej na rys. E-2
Odbiornik sygnatu przyzywowego montowac na korytarzu na wysokosci 2,2 m nad projektowana pochylnig. Odbiornik
zasili¢ przewodem UTP 2x2x0,5 prowadzony szachtem poziomym w korycie dedykowanym do zbiorczego nadajnika
w centralnej cze$¢ budynku gtownego.

3.10. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przylaczeniowych uzytkownikoéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaré6w torow sygnatowych.

3.11. WYMAGANIA GWARANCYJNE
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak
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i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,,Gwarancja
Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego .
Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacj¢ instalacji
kategorii 6A 1 po pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy ,,Certyfikat” Uzytkownikowi.
Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz projekty
punktéw dystrybucyjnych (szaf).
- Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.
- Wyniki pomiar6w dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych lub kanatéw (Permanent Link)
- Wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

- Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

- Lokalizacj¢ przebi¢ przez Sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazaé
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé¢
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezplatnej gwarancji.

3.12. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzordow,
winny rowniez uwzgledniaé¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomigdzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi musza by¢ w
pelni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W przypadku, kiedy ustali si¢, ze
proponowane odchylenia nie zapewniaja zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje si¢ do
wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

Przedstawione w projekcie urzadzenia konkretnych producentow stanowia oczekiwania projektanta co do
ksztattu, jakosci i funkcji, ktore powinny spetnia¢. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentow o
parametrach, jakosci i ksztalcie nie gorszych niz oczekiwane. Zamienniki uzgodni¢ z projektantem. Dopuszcza si¢
jedynie przewody i osprzet certyfikowane.

3.13. OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

Zastosowano ochrong¢ przeciwporazeniowg podstawowa poprzez:

- ostony o stopniu ochrony wigkszym od IP 2X,

- izolacjiroboczej

oraz ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu w postaci:

- samoczynne wylaczenie zasilania. Przyjeto czas zadziatania zabezpieczen 0,4 s.

- jako ochron¢ uzupehiajaca zastosowano wylaczniki roéznicowopradowe o pradzie uszkodzeniowym
30mA,

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiarow.

3.14. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ELEKTRYCZNYMI
Ochrong przeciwprzepigciowa typu 2 przewiduje si¢ w tablicy T016 ( przy planowanej oddzielnym
opracowaniem jej modernizacji do uktadu TN-S).

3.15. WYTYCZNE BHP I SPOSOBU WYKONANIA

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. V -, Instalacje
elektryczne” oraz do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Caloécrobot wykonaézgodnie z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi normami, przepisami budowy
1 bhp oraz instrukcjami i dokumentacjami fabrycznymi i branzowymi.
Wykonawcg prac winno by¢ przedsigbiorstwo lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

Po zakonczeniu robot, przed zgltoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢pomiary i
préby pomontazowe.
. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, w tym badanie wylacznikéw réznicowopradowych,

stanu izolacji obwodow,
$wietlenia ogdlnego,
oswietlenia ewakuacyjnego,
skutecznosci dziatania S i DSO.
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10.

11.

12.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiOR-00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci robot przy wykonywaniu: WLZ-u , instalacji
elektrycznej , odgromowe;j

ZAKRES KONTROLI BADAN W TRAKCIE ROBOT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszg posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo
jakos$ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletnosci
wyposazenia oraz stanu powtok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej oraz
opornosci izolacji 1 uziemienia ochronnego .
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, ztaczy, opraw o$wietleniowych i
osprzetu .

ODBIOR ROBOT
OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
Odbiorowi ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty:
e projektowa dokumentacje powykonawcza;
e geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza (jesli wymagana);
e protokoly z dokonanych pomiarow wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi;
e odbidr robot (protokot ostatecznego odbioru) przez wlasciwe Przedsigbiorstwo Sieciowe (jesli
wymagany).
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary odbiorcze rezystancji izolacji, uziemien
oraz skutecznosci ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00 ,,Cz¢$¢ ogodlna”.
Zasady rozlicznie na podstawie zapisOw w umowie na prace projektowe
PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-E-5009. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
e  PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym?”.
e _ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdér budowlano-montazowych. Cz¢$¢ V Instalacje
elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie ,,Elektromontaz” COBR ,,Elektromontaz” ,Warszawa 1981.
e  Wiecloarkuszowa norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
e, Album przylgczy napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi Al. 25-125 mm?” Tom I
PPU ELPROJEKT Poznan.
Norma N SEP-E-004 . , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
e Norma N SEP-E001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwporazeniowa”.
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