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1. CZESC OGOLNA

1.1.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdréj

Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, czgsci wspdlnych i komunikacji na II pigtrze w segmencie C budynku SP
Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristo]” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych.

Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdro6j

1.2. Przedmiot i zakres robot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych

robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
14. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

111.
2)

b)

©)
L12.

1.13.

1.14.

L.15.

L.16.

L.17.
1.18.
1.19.

1.1.10.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i1 podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na calosé¢ uzytkowa.
obiekcie = malej  architektury - nalezy przez to  rozumie¢  niewielkie = obiekty, a w
szczegdlnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obicktem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1111. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia

LL12.

LL13.

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
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1.1.14.

LLIS.

budowy Iub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1117. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosc

L.L18.

L.1L19.

1.1.20.

1121

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1131

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

rowniez rézne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i1 praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
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jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obicktu.

1.137.  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obslugi, przegladéow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.138.  istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.139.  normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéIlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.140.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.141.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.142.  Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1143, Zarzgdzajgcym  realizacijg  umowy - jest to osoba prawna lub  fizyczna  okreslona @ w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowsg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Nazwy i kody robét objctych zamowieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zaméwienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.63. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.64.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.6.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robo6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiagzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$§¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH



5.1. Przed rozpoczgeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie zZ umowa Iub
kontraktem  oraz  za  jako$¢  zastosowanych  materiatbw 1 wykonywanych  robot, za  ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow

robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang

jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWALNYCH
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢: organizacj¢ wykonania robot, tym termin i sposoéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczych,
ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robodt, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaroéw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure
pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6ot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek

1 badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona be¢dzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 posiadajg deklaracj¢ zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatlow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzct pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Ro¥

odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
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daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6dt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9 kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

NOOR~WN
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9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

* Rozliczenie robét zgodnie z umowg o prace budowlane

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,
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(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)  oplaty/dzierzawy terenu,
) przygotowanie terenu,
) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2.  Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b)  utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
9.2.3.  Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE (KOD CPV 45111100-9)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol]” MSWiA
w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrgj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro;j

Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, czesci wspolnych 1 komunikacji na II

pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol]” MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdréj
Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, czesci wspdlnych i komunikacji na II pietrze w segmencie C budynku SP
Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osob
niepetnosprawnych.
Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristo]” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych oraz przygotowawczych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegotowe) specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o
niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie oraz wywiezienie i utylizacj¢ gruzu z rob6t rozbiorkowych.
W zakres robot rozbidérkowych wchodzi:
- stolarke drzwiowa
- posadzki
- Scianki dzialowe zgodnie z cze$cig graficzng
- szachty podsufitowe instalacji elektrycznej
- okladziny $cian z ptytek ceramicznych
- grzejniki c.0. wraz z podej$ciami do pionéow
- oprawy o$wictlenie
- urzadzenia sanitarne wraz z podejsciami do pionow
- instalacje wodociagowe i kanalizacyjne
- wind¢ towarowa wraz ze wszystkimi elementami znajdujacymi si¢ w szybie oraz zdemontowane wszystkie
urzadzenia znajdujgce si¢ w maszynowni
Zostang wykute nowe otwory drzwiowe oraz poszerzone istniejace otwory drzwiowe.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania

ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. 2.1. Dla w/w robo6t materialy nie wystepuja.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbiorki w obiekcie wykonywac lekkimi narzedziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu samowytadowczymi.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(1) Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

15



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.2.15.3

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sg m?, m?, szt. w zalezno$ci od rodzaju robé6t rozbiorkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST »Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowsg i szczegdtowa specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,
- protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i1 ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Wynagrodzenia za roboty towarzyszace nieulegajgce odbiorowi (np. wywiezienie i utylizacja gruzu) stanowi skltadowg
roboty podstawowej.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
Ilo$ci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt:

Adpres:

Zadanie:

Inwestor:

B.02. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
w Kudowie-Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j
Przebudowa o$miu pokoi, cze¢sci wspolnych i komunikacji na II
pigtrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adpres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdroj
Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, czesci wspolnych 1 komunikacji na II pietrze w segmencie C budynku
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristo]” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb os6b
niepelnosprawnych.
Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych oraz robdt towarzyszacych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robét objctych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg :

- Murowanie $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600 gr.24cm

- Murowanie $cian z bloczkdéw z betonu komérkowego odmiany 600 gr.11,5cm

- Zamurowanie otworow cegla petna klasy 15 na zaprawie SMPa
1.5. OKreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,

oleje i mul.
2.2. Bloczki z betonu komorkowego odmiany 600 gr.24cm
2.2. Bloczki z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 gr.11,5cm
2.4. Bloczki z bloczkow z betonu komorkowego odmiany 600 gr.17,5cm
2.5. Zaprawa gotowa do cienkich spoin
2.6. Zaprawa gotowa do murowania marki SMPa
2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzctu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogolne:
a) Mur nalezy wykonywa¢ warstwami, zzachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci ze stanem istniejagcym
b) Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegly suchg zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materialy
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiar6w i ksztattu ,
liczby szczerb i pgknigc,
odpornosci na uderzenia,
6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbior6w materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.5. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: — na 1 310 620
metrze dlugosci — na catej
powierzchni
Odchylenia od pionu 3 610
—na wysokosci 1 m 6 30
— na wysokosci kondygnacji 20

— na catej wysokosci

Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu —na 1 m 115 2
dtugosci — na catej dlugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu —na 1 m 110

dtugosci — na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaré6w otworow w $wietle +6, -3 +15, - +6, -3 +15, -
o wymiarach: 1 10

do 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +15, +10, -5 +15, -
wysokos¢ -10 10

ponad 100 cm
szerokos$¢ wysokosé

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robot jest - m?, m? i kg — w zaleznosci od rodzaju robot. [loé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

€) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
8.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna)
mozna zezwoli¢ na rozpoczg¢cie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot zgodnie z umowa o prace budowlane.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementoéw murowych Czg¢s¢ I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.03. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH,
OKLADZINY SCIAN (Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt:

Adpres:

Zadanie:

Inwestor:

Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
w Kudowie-Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j
Przebudowa o$miu pokoi, cze¢sci wspolnych i komunikacji na II
pigtrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristo]” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i oktadzin
wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych obiektu. W zakres robot wchodzi:
Wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych kat. 111
Wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek
Wykonczenie tynkow gladzia gipsowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Gladz gipsowa o zwi¢kszonej twardosci
2.5.. Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
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zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i

substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub

przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw troj warstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedhug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gltadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. 5.4.

5.4.  Wykonywanie gladzi

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: « stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje si¢, ze czas sezonowania
podtozy wynosi: - dla nowych tynkow cementowych z gotowych zapraw tynkarskich — min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci -
dla $cian betonowych — co najmniej 28 dni, * suche, * rowne — maksymalna grubo$¢ warstwy to 2 mm, * oczyszczone — z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ masy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczoéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. * zagruntowane - emulsjg gruntujaca — Ponadto wszystkie elementy stalowe mogace stykac si¢ z masa
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie masy

Materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika z czysta woda, stosujac proporcje podane w Danych Technicznych, w
zalezno$ci od przewidzianego sposobu naktadania gtadzi (masa do naktadania maszynowego powinna by¢ przygotowana z
maksymalng zalecang ilo$cig wody). Pozostawi¢ na ok. 5 min do samoczynnego namoczenia gipsu wodg. Wymieszaé rgcznie
Iub mechanicznie (wiertarka z mieszadtem do gipsu) do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po przygotowaniu masg¢ nalezy
wykorzysta¢ w ciggu ok. 1 godziny. Naktadanie masy Mas¢ mozna naktada¢ recznie lub maszynowo. Przy naktadaniu
r¢cznym zaleca si¢ uzywanie gladkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miar¢ postgpu prac sukcesywnie mas¢ wygtadzac.
Naktadac ja na $ciany pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku goérze. W przypadku sufitow
mas¢ naktada¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Przy naktadaniu maszynowym
wykona¢ natrysk, prowadzac lance urzadzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza poziomymi, zachodzacymi na siebie pasami.
W przypadku przerwy w naktadaniu masy powyzej 1 godziny, kosz zasypowy i wezownice trzeba doktadnie oczyscic i
przeptukaé czysta woda. Bezposrednio po natrysku uzyskang powierzchni¢ wyréwnac za pomocg stalowej pacy. W obu
przypadkach grubos$¢ jednej warstwy nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Szlifowanie gtadzi

Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Prace wykonczeniowe

Tapetowanie lub malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Do malowania mozna stosowac farby akrylowe lub
lateksowe. Przed malowaniem, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowac emulsjg gruntujaca.

5.5. Wykonywanie okladzin $ciennych z wykladziny homogenicznej

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta wyktadziny homogenicznej. Naroza zabezpieczy¢ systemowymi
naroznikami

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzy operacyjny ch podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m?. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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8.1. Odbior podloza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacj g techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikaj gcych z podtoza,
pilsni itp.,

trwale $lady zacieko6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podloza.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa o prace budowlane
10. Przepisy zwigzane

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedlug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13914 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 998 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementow murowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.04. POKRYWANIE PODLOG
(Kod CPV 45432130-4)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j

Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, cze$ci wspolnych i komunikacji na I1

pigtrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020

25



1. Czg$¢ ogolna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.
14 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogélne).
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.
2. Materialy.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne)
pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
24. Ptytki gres
Wymiar ptytki 60 x 60
grubos¢ 8 mm
nasigkliwo$¢ < 0.1%
sita tamigca 1600 N
wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne
antyposlizgowosc — R11
twardo$¢ wg skali Mahsa 8
$cieralnos¢ V klasa $cieralno$ci
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc i
szerokos$¢: 1,5 mm grubo$é: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
2.5. wyktadzina z PCW (z rolki) z czasteczkami wplywajgcymi na polepszenie wlasciwosci antyposlizgowych o gr. min. 2
mm. Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu. Antyposlizgowos¢: R10. Ognioodpornos¢: Bfl-sl.
Wyktadzina przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej. Wzdtuz $cian utozy¢ systemowe listwy przypodtogowe z
wyktadziny homogeniczne;j
2.6. panele drewniane, klasa Scieralno$ci AC6, grubo$¢ min. 12mm. Wzdhuz $cian utozy¢ systemowe listwy przypodtogowe.
¢) Materialy pomocnicze
Spoina elastyczna, wodoodporna
to zaprawa przeznaczona do spoinowania plytek ceramicznych, szklanych oraz kamiennych do spoin o szerokosci do 20 mm.
Dzigki wysokiemu stopniowi hydrofobizacji spoin (efekt aquastatic)krople wody utrzymuja si¢ w formie peretek na powierzchni
nie wsigkajac w jej strukture. Dodatkowe wlasciwosci spoiny: przeznaczona na podloza poddawane wysokim obcigzeniom
mechanicznym oraz obcigzeniom chemicznym na podtoza odksztalcalne i krytyczne, elastyczna, nadaje si¢ na ogrzewane
podtogi, odporna na wnikanie wody, odporna na zabrudzenia i ple$nie, zbrojona wtdknami, zawiera tras.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementoéw z wypekliaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min.
Czas zuzycia: do 60 min.
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Ruch pieszy: po 5 godz.
Odporno$¢ na $cieranie (*): <1000 mm3
Wytrzymatos$¢ na zginanie (*):
- po warunkach suchych: >3,5 MPa,
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >3,5 MPa,
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (*):
- po warunkach suchych: >15 MPa,
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >15 MPa,
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Skurcz (*): <2 mm/m

Absorpcja wody (*):
-po30min: <2g,
-po 240 min: <5 g,

Odpornos$¢ na temperature: od -30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie przy typowych grubo$ciach plytek:

rozmiar plytek, cm szerokos$¢ spoin, mm ilo$¢ zaprawy, kg/m?
10x 10 S 1,2
10 x 20 S 0,6
10 x 20 8 0,9
30 x 30 10 0,8

(*) - wg normy PN-EN 13888

Sypka zaprawa ma wlasciwosci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze po zmieszaniu z wodg zaprawa ma odczyn
alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptukac je obficie woda
1 zasiggna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyrob musi posiadac aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, Iub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Elastyczna zaprawa klejaca

to cienkowarstwowa zaprawa do mocowania plytek ceramicznych na podtozach odksztatcalnych oraz na podtozach krytycznych.
Dodatkowe wtasciwosci: odporna na odksztatcenia podtoza, wykazuje wysoka przyczepnos¢ do réznych podlozy, stabilna na
powierzchniach pionowych, w wngtrz i na zewnatrz, rekomendowana do ptytek o duzych formatach.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementoéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas wstgpnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas otwarty (*): przyczepno$¢>0,5 MPa po czasie nie krotszym niz 30 min

Sptyw (*): <0,5 mm

Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepnos¢ (*):

- poczatkowa: >1,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: >1,0 MPa

- po starzeniu termicznym: >1,0 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >1,0 MPa

Odpornos$¢ na temperature: od -30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie (dotyczy réwnego podtoza, w zaleznosci od réwnosci podtoza i rodzaju ptytek zuzycie moze ulec zmianie):

tytki o boku wymiar zebow pacy ilo§¢ zaprawy, kg/m?
do 10 cm 4 mm 1,5
do 15 cm 6 mm 2,1
do 25 cm 8 mm 2,7
do 30 cm 10 mm 3,2
Powyzej 30 cm 12 mm 3,7

* Wg. normy PN-EN 12004

Zaprawa zawiera cement i po zmieszaniu z woda ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skore i oczy. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami, plukac je obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Grunt gleboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed mocowaniem plytek ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe wlasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podtoze, paroprzepuszczalny, do
wnetrz i na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m? w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwo$ci podtoza

W przypadku kontaktu materialu z oczami pluka¢ je obficie woda i zasiegnaé porady lekarza. Po zastosowaniu preparatu
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wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢ zarbwno w czasie, jak i po zakonczeniu gruntowania i kontynuowac
wietrzenie az do zaniku zapachu. Materiatu nie wolno wylewa¢ do zbiornikoéw wodnych i sieci kanalizacyjne;.

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Sznur dylatacyjny

to sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej do stosowania jako podbudowa przy wypetianiu szczelin dylatacyjnych

elastycznymi masami uszczelniajagcymi. Dodatkowe wiasciwosci: elastyczny, uniwersalny - do stosowania we wspoOlpracy z
silikonami, polisiarczkami, poliuretanem, poliakrylami, nienasigkliwy.

DANE TECHNICZNE:

Baza materialowa: spieniony polietylen

Klasyfikacja ogniowa: B2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: >80 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa: stabilny

Odporno$¢ na deformacje: dobra

Odpornos¢ termiczna: od -40°C do +60°C

Absorpcja wody: brak

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Silikonowy impregnat do spoin i plytek

to bezrozpuszczalnikowy $rodek wytworzony na bazie emulsji silikonowej, stosowany do impregnacji spoin i plytek na
balkonach, tarasach, w tazienkach oraz kabinach prysznicowych. Dodatkowe wlasciwosci: paroprzepuszczalny, szybko schnacy,
zapobiegajacy zabrudzeniom i hamujacy rozwdj plesni.

DANE TECHNICZNE:

Baza: emulsja silikonowa

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Odpornos$¢ na deszcz:po ok. 2+6 godz. (w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych)

Skuteczno$é:pelne dziatanie po ok. 14 dniach na okres ok. 1+2 lat (zaleznie od natozonej ilosci, porowatosci podioza i warunkow
eksploatacji)

Wspolczynnik nasigkliwoéci: ponizej 0,5 kg/m2h'/?

Opdr na dyfuzje pary wodnej: 0 (niemierzalny)

Mozliwo$¢ naktadania powtok: po ok. 6 miesigcach

Orientacyjne zuzycie:od 0,15 do 0,25 I/m? w zaleznosci od nasigkliwosci podioza, w celu doktadnego okreslenia zuzycia zaleca
si¢ przeprowadzenie proby stosowania

Preparatu nie wolno wylewac¢ do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasigkliwych podlozy nalezy przeprowadzi¢ wstgpne proby stosowania
impregnatu, ktére pozwolg oceni¢ wzrost intensywnosci barwy podtoza.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Silikon sanitarny, microprotect

to materiat przeznaczony do wypehiania spoin mi¢dzy ptytkami ceramicznymi i szczelin przy urzadzeniach sanitarnych w
kuchniach, tazienkach a takze na zewnatrz budynkow. Nowa formuta CS 29 microprotect zawiera 3 razy wigcej Srodka
grzybobojczego. Dodatkowe wiasciwosci: oferowany w 22 kolorach, trwale elastyczny, posiadajacy w swoim sktadzie
substancje grzybobojcze, odporny na warunki atmosferyczne i wysoka temperaturg, wodoodporny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: silikon octanowy

Temperatura stosowania: od +5 do +40°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 15 min.

Czas twardnienia: ok. 3 mm w ciggu 24 dni

Szeroko$¢ spoiny: od 5 do 30 mm

Powrét elastyczny: >70 %

Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu dla plytki betonowe;j:

- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze +23°C>0,4 N/mm?

- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze -20°C>0,6 N/mm?

Wiasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu: brak uszkodzenia

Wiasciwosci adhezji/kohezji w zmiennych temperaturach: brak uszkodzenia

Zmiana objetosci: <10 %

Odpornos¢ na sptywanie:

- w temperaturze +5°C <3

- w temperaturze +50°C <3
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Odpornos$¢ na temperaturg: od -40 do +120°C

Odporno$¢ chemiczna: po stwardnieniu, zgodnie z tabela odpornosci chemicznej materiatéw Producenta
Wydajno$¢ opakowania:

- spoina 6 X 6 mm: ok. 15 m

- spoina 10 x 10 mm: ok. 3 m

- spoina 20 x 10 mm: ok. 1,5 m

W czasie twardnienia silikonu wydziela si¢ kwas octowy, ktéry moze podraznia¢ oczy, blony Sluzowe i skore. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje. Zabrudzenia naskérka zmywaé roztworem spirytusu. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac¢ je obficie woda i zasiggnac porady lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Wyrob musi posiadac¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, Iub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Piana poliuretanowa

to jednosktadnikowa, niskopr¢zna pianka o duzej wydajnosci i stabilnosci formy do szybkiego montowania o$cieznic oraz do
wypelniania ubytkow, uzupetniania izolacji termicznej i akustycznej Dodatkowe wlasciwos$ci: stabilna wymiarowo, doktadne
izolowanie, o bardzo dobrej izolacyjnosci, wodoodporna, do wnetrz i na zewnatrz, nieszkodliwa dla ozonosfery, odporna na
starzenie.

DANE TECHNICZNE:

Baza: zywica poliuretanowa, gaz pedny - propan/izobutan

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min.

Czas twardnienia: ok. 8 godz.

Ggestos¢ objetosciowa:

- piana wezykowa 15,0 kg/m?

- piana pistoletowa 16,5 kg/m?*

Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie, przy czesciowym zanurzeniu:

- piana wezykowa <1 kg/m?

- piana pistoletowa <1 kg/m?

Zmiana wymiarow liniowych po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotnosci wzglednej 90% w kierunku:
- dtugosci i szerokosci

piana we¢zykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

- grubosci (kierunek wzrostu pianki)

piana we¢zykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:

- piana wezykowa >45 kPa

- piana pistoletowa >45 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie:

- piana wezykowa >150 kPa

- piana pistoletowa >100 kPa

Przyczepnos$é:

- do drewna

- piana (wezyk 1 pistoletowa) >150 kPa

- do stali

- piana (wezyk 1 pistoletowa) >150 kPa

Odpornos$¢ na temperaturg: od -55°C do +100°C

Wydajno$¢ opakowania: okoto 50 dm*® w zaleznosci od warunkéw wyrastania piany

Preparatu nie wolno wylewac do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasigkliwych podlozy nalezy przeprowadzi¢ wstgpne proby stosowania
impregnatu, ktére pozwolg oceni¢ wzrost intensywnosci barwy podtoza.
Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazw¢ 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
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dotyczace wyrobow latwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzcgt.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym,
wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. Transport.
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 4.
4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa,
na zginanie - 3 MPa.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrd6wnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodag.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta
- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezb¢dnej, ilosc cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m .
Zaprawe cementowa nalezy uktadaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;j
grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe
Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej
i lastriko.
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo§¢ warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizsza - przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcj g podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty
posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieraniei 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m za pomocg wktadek z
materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltowa.
Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscic, a powierzchnig
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az do
uzyskania widocznos$ci poszczegolnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.
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Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
5.3. Posadzki z ptytek gresowych i terakotowych
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo§¢ warstw,
marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie nizszg - przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcj g podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty
posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
$cieranie i 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uktadaniu 5-35 oC. Zaprawg klejowa nalezy przygotowac wg zalecen
producenta. Zaprawe nanosi¢ za pomoca pacy. Grubo$c zaprawy 5 -7 mm. Grubosc spoin 5 mm - wypelione w koficowym
etapie masa spoinowa. Posadzke¢ nalezy wykonczy¢ wokoét scian malowanych cokolikiem wysokosci 10 cm wykonczonym
listwg PCV.

5.4.1. Roboty dotyczace emulsji kontaktowej

Przygotowanie podtoza
Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy usung¢ mechanicznie. W przypadku podtozy
pod posadzki zaleca si¢ stosowanie Srutownic i frezarek. Podtoza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢ woda, bez tworzenia katuz.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasnaé¢ zawartoscig opakowania. W okres§lonych proporcjach wymiesza¢ emulsj¢ z czysta, chtodng woda (patrz
tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche sktadniki zapraw lub betonu. Stosowac cementy portlandzkie bez dodatkow i
famane kruszywa o normowanych uziarnieniach.

Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.

W przypadku szybkotwardniejacych materiatlow posadzkowych nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania. W przypadku
warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2.
Wodnym roztworem emulsji (1 cz¢§¢ emulsji zmieszana z 2 cze¢$ciami wody) nalezy zarabia¢ suche sktadniki zaprawy do
uzyskania cieklej konsystencji. Za pomocg szczotki lub pedzla rownomiernie rozprowadza¢ warstwe¢ kontaktowa grubosci ok. 2
mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnigciem nanies$¢ na nig warstwe posadzki.

Wykonanie obrzutki pod tynki.

Proporcje sktadnikow do wykonania obrzutki sa takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne podioze
nalezy rownomiernie narzuca¢ obrzutke. Warstwe tynku naktadaé¢ po jej stwardnieniu. W przypadku tynkow renowacyjnych,
nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania.

5.4.3. Roboty dotyczace gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy usuna¢. Dotyczy to takze istniejacych farb klejowych, ktore nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda. Podloza gipsowe,
anhydrytowe oraz mocne powloki malarskie trzeba przeszlifowac¢ grubym papierem $ciernym i doktadnie oczysci¢ odkurzyé.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscig opakowania. Preparat nanosi¢ na podloze pgdzlem. Grunt bezrozpuszczalnikowy wysycha
w ciaggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podlozy pod warstwy posadzki nalezy wylewac grunt na podloze i
rownomiernie rozprowadza¢ go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnigciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to
czynnos$¢ gruntowania trzeba powtdrzy¢. Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

5.4.4. Roboty dotyczace elastycznej zaprawy klejacej

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej wytrzymato$ci nalezy usungé¢ mechanicznie. Podtoza
nasigkliwe zagruntowac bezrozpuszczalnikowym gruntem gleboko penetrujacym i odczekaé do wyschnigcia, co najmniej 4
godziny. Nierownosci podtoza do 5 mm moga by¢ dzien wczesniej wypeltnione tg sama zaprawa klejaca. W przypadku wigkszych
nierownosci 1 ubytkow - na posadzkach zastosowaé zaprawe samopoziomujacg, a na §cianach szpachlowke do tynkow.

Wykonanie robot

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy. Odczekac 5 min. i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba - doda¢ niewielka ilo$é
wody i zamiesza¢ ponownie. Zaprawe rozprowadzaé po podtozu paca zebatg. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek.
Prawidlowo dobrana konsystencja i wielko§¢ zgbow pacy sprawiaja, ze docis$nigta, typowa plytka ceramiczna nie splywa z
plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni montazowej ptytki. Przy aplikacji elastycznej zaprawy klejacej
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na zewnatrz budynkoéw - nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowana, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podtozu przy pomocy
pacy zgbatej, nalezy gtadkim narz¢dziem natozy¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.

Plytek nie nalezy moczy¢ w wodzie. Uktadac je na zaprawie i dociskac poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak. Nie uktada¢ ptytek
na styk. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate usuwa¢ mechanicznie.

5.4.5. Roboty dotyczace sznura dylatacyjnego z pianki polietylenowe;j

Przygotowanie podtoza
Powierzchnie musza by¢ czyste, wolne od luznych czastek. Istniejace zabrudzenia i ewentualne pozostatosci poprzednich
uszczelnien nalezy usunag.

Wykonanie robot

Rozmiar sznura nalezy dobra¢ w taki sposob, aby po wlozeniu w szczeling (Srednica sznura powinna wynosi¢ 120% szerokosci
szczeliny), byt wceisniety 1 nie przemieszczal si¢ podczas nakladania materialu uszczelniajacego. Sznur nalezy wprowadzi¢ na
odpowiednia glebokos$¢ (z reguty od 60 do 80% szerokosci szczeliny). Do umieszczenia sznura nalezy uzy¢ narzgdzia o
zaokraglonym ksztalcie, unikajgc przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz jego nadmiernego rozciagnigcia. Uszkodzenia
powierzchni sznura polietylenowego moga zwigkszy¢ przywieralno$¢ uszczelniacza i w ten sposdb zaburzy¢ jednokierunkowy
stan naprezen.

5.4.5. Roboty dotyczace spoiny elastycznej

Przygotowanie podtoza

Brzegi plytek oczysci¢ z zabrudzen. Do spoinowania przystapi¢, gdy materiat mocujacy plytki jest stwardniaty i wyschniety.
Sprawdzi¢ wczesniej czy zaprawa do spoinowania nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢
wilgotna gabka.

Wykonanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszaé, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie
uzywac rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Zaprawe rozprowadza¢ po powierzchni ptytek gumowa packa lub zgarniakiem. Po ok.
15 minutach nadmiar materiatu zebra¢ wilgotna, czesto ptukana gabka. Wyschnigty nalot usuna¢ z ptytek suchg szmatka.

W ciagu pierwszych 5 dni po aplikacji uzywac tylko czystej wody, bez zadnych §rodkéw czyszczacych. Spoina osiaga peina
hydrofobowosé¢ (odporno$é na wnikanie wody) po 5 dniach od aplikacji. Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosa i
spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny beda catkowicie stwardniate i wyschnigte.

5.4.6. Roboty dotyczace silikonowego impregnatu do spoin i plytek

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem silikonowego impregnatu fragmenty podtoza o niskiej wytrzymatosci nalezy usunac i wypetni¢ powstale
ubytki. Trzeba doktadnie oczysci¢ podloze. Naloty i wykwity usuwaé mechanicznie. Nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢
zawilgocenia pokrywanych impregnatem powierzchni od strony ich podtoza.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscia opakowania. Wylewaé na podtoze i rozprowadza¢ za pomoca gumowego zgarniaka lub
watka o krotkim wlosiu. Odczeka¢ 5 minut, zebra¢ nadmiar materiatu i wytrze¢ podtoze wilgotna $cierkag. W przypadku
impregnowania tylko spoin preparat nanosi¢ pedzlem. Zazwyczaj wystarcza jednokrotne naniesienie materiatu.

Narzedzia i $wieze zachlapania my¢ woda. Wyschnigte resztki materialu mozna usuwac za pomoca rozpuszczalnika, np.
terpentyny.

Ewentualne warstwy innych materiatow mozna nanosi¢ na zabezpieczone impregnatem powierzchnie po uptywie ok. 6 miesigcy.

5.4.6. Roboty dotyczace silikonu sanitarnego

Przygotowanie podtoza

Uszczelniane powierzchnie musza by¢ suche i wolne od thuszczy, bitumoéw, pylow. Istniejace zabrudzenia i ewentualne
pozostatosci poprzednich uszczelnien nalezy usungé. Zatluszczone powierzchnie trzeba zmy¢ rozpuszczalnikiem. Szczeliny
mozna oklei¢ tasmg samoprzylepng co utatwi usuwanie zabrudzen silikonem. W przypadku uszczelniania dylatacji, w szczeline
nalezy wcisng¢ okragly profil z pianki polietylenowej, tak aby wypekienie silikonem przylegato nie spodem, a tylko bokami do
przemieszczajacych si¢ elementow. Grubos¢ wypetnienia powinna wynosi¢ okoto &frac12; szerokosci szczeliny, wynikajacej z
mozliwych przemieszczen i1 dopuszczalnej odksztatcalnoscei silikonu.

Wykonanie robot

Odcia¢ koncowke kartusza tuz nad gwintem. Nakreci¢ koncowke dozujaca i dociac ja odpowiednio do szerokosci wypelnianej
szczeliny. Silikon nalezy wyciska¢ z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wypetia¢ w sposob ciagly, nie
pozostawiajac w nich pustych przestrzeni. W ciggu 5 minut powierzchni¢ wypehienia nalezy spryska¢ wodnym roztworem
mydta i wygladzi¢ podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajac jednoczesnie nadmiar materialu. Spoina powinna mie¢ ksztatt
uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wody. Zerwaé tasmy samoprzylepne, jesli byly stosowane. Swieze zabrudzenia
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silikonem nalezy zmy¢ spirytusem, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.
Jesli praca musi by¢ przerwana, nalezy wycisna¢ odrobing silikonu, tak by wystawal z koncowki dozujacej. Przed wznowieniem
pracy trzeba wyciagna¢ zaschnigty materiat. Napoczgte opakowanie powinno by¢ wykorzystane w mozliwie najblizszym czasie.

5.4.7. Roboty dotyczace piany poliuretanowej

Przygotowanie podtoza

Piank¢ mozna stosowa¢ na podloza nos$ne i oczyszczone z pyhlu i tluszczu. Istniejace zabrudzenia i warstwy o niskiej
wytrzymatosci trzeba usuna¢. Bezposrednio przed uzyciem nalezy zwilzy¢ (spryskac) woda podtoze. Powierzchnie moga by¢
wilgotne, natomiast nie moga by¢ oblodzone i oszronione. Przy osadzaniu o$cieznic i wiotkich elementéw, ze wzglgdu na
rozpr¢zajace dziatanie pianki, nalezy pamigtac o ich rozparciu w czasie twardnienia materialu. W celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniem piankg uszczelnianych elementow, zaleca si¢ oklejanie ich brzegdéw ta§ma samoprzylepna.

Wykonanie robot

Przez kilkanascie sekund intensywnie potrzasa¢ pojemnikiem. Nakreci¢ na wentyl rurke dozujaca i trzymajgc pojemnik zaworem
do dotu naciska¢ na jej uchwyt. W przypadku piany zimowej, pojemnik nalezy trzymac¢ przez dwanascie godzin przed uzyciem
w temperaturze pokojowej. Stosujac piang pistoletowa, nalezy zdjaé zabezpieczenie zaworu i nakreci¢ na niego pistolet. Uwaga!
Zawor pistoletu powinien by¢ zakrecony. Po nakreceniu butli mozna otworzy¢ zawoér pistoletu i uwolni¢ pianke poprzez
nacis$nigcie cyngla. Oszczednie wypeniaé szczeliny, gdyz podczas twardnienia pianka zwigksza swoja objetos¢ o 100+200%.
Duze przestrzenie nalezy wypeia¢ warstwowo, przy czym po naniesieniu kazdej warstwy trzeba odczeka¢ ok. 40 min i
ponownie rozpoczyna¢ pracg od skrapiania woda pokrywanych powierzchni. Po zakonczeniu aplikacji, $wieza piang nalezy
spryska¢ woda. W ujemnych temperaturach piana rozszerza si¢ wolniej. W bardzo niskich temperaturach nalezy przeznaczy¢
wigcej czasu na stwardnienie piany. Swieze zabrudzenia pianka nalezy zmywac za pomoca acetonu, a stwardnial pianke mozna
usung¢ tylko mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materiatu nalezy odcigé. W przypadku przerw w pracy dtuzszych niz 15
min nalezy rurk¢ dozujaca oraz wentyl doktadnie przemy¢ acetonem. Napoczgte opakowanie powinno by¢ wykorzystane w
mozliwie najblizszym czasie. Stwardnialg pianke zaleca si¢ chroni¢ przed $wiattem stonecznym przez pokrycie tynkiem, farba
itp. W przypadku wymiany pojemnika z piang pistoletowa na inny pojemnik nalezy upewnic si¢, ze nie pozostato powietrze w
pistolecie.

6. Kontrola jakosSci robot.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodnos$¢ z dokumentacja i ST).
6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac -odchylki i tolerancje.
64 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: zgodnos$¢ z dokumentacj g
proj ektowa, jakos¢ zastosowanych materialow, prawidlowo$¢ montazu, szczelnos$¢ potaci , poltaczen, obrobek.
estetyka,

7. Obmiar robot.

7.1 Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. Odbior robot.

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacj g proj ektowa i SST, rodzaj i jakos¢
zastosowanych materiatéw ST B 00.00.00): prawidtowos¢ (certyfikaty i1 deklaracje wg 6.7 montazu,
estetyka.

Wymagania:
powierzchnia gladka, rowna,
dopuszczalne nieréwnosci - max 2 mm na dlugosci taty 2 m i max 4 mm na dtugosci
pomieszczenia
spoiny przebiegajace prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ Imb i max 5 mm na catoSci pomieszcz.
Niedopuszczalne pgcherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyktadzing
84 Odbior.
8.4. Odbioér powinien obejmowacé:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,
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sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.
93 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10.  Przepisy zwiagzane.
10.1  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
102 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych za pomocg kubkow
wypltywowych z dnem stozkowym i ptaskim

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy - Wtasciwosci 1 wymagania
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubka wyplywowego

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie przenikania pary wodnej

PN-ENISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwos$ci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu. Zasady
ogolne

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki
badan folii i ptyt

ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu mechanicznego

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.05. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro;j

Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, czesci wspolnych 1 komunikacji na I1

pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristo]” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oktadzin
wewngtrznych z plyt gipsowo-katonowych,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow
zewngetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Obudowa elementdéw z ptyt gr. 12,5 mm wodoodpornych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykta Ognio Wodo ognioodporna
odporna odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Roéwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu rgka rwatl si¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosc roéznica w dtugosci przekatnych < 5
4. Masa 9,5 <9,5 - - -
tm2 plyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci
[kg] 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
>18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [ % | <10
6. Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podlogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich plyty.
Zaleznie od szeroko$ci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ $cianki wynosi:

75 mm (50 +2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy shuza
narozniki aluminiowe.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z elektronarzedzi i
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drobnego sprz¢tu budowlanego.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowy ch. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetia role opakowania stosu. Kazdy ze stosOw jest spiety tasmga stalowg dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
5. Wykonanie roboét
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych
- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ocecieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego.
- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz oktadzin
z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES. Montaz
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosng” oraz gornej - dalej nazywanej
,warstwa gtowna”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowe;j,
- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe, sposob
zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych ptlyt:
- rozmieszczenia plyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od
sztywnosci plyt,
¢) funkcja jaka spelnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej
Tyczenie rozmieszczenia phyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac¢ o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiescié, by
na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub potowy
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jej dhugoscei),styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosé
zblizong do polowy dtugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw mig¢dzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik Iub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
ro6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi
krawegdziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blacho wkrgtami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podhuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .
Badania w czasie wykonywania robot
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczegbdInoscei powinna by¢ oceniana:
- r6wnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasiakliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m. [lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét
8.1 .Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daly pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
¢. przygotowanie podioza,
d. prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
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w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie

wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkow nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie

kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg

podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od

kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinajacych
si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o
dtugosci 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogdtem nie wigcej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokos$ci oraz nie
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogbtem nie
wigcej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wigkszej niz
2 mm

9. Podstawa platnosci

9.5 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.6 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
9.7 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-EN 1008:2004
PN-79/B-06711

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Odpornos¢ ogniowa.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro;j
Przebudowa o$miu pokoi, czesci wspodlnych 1 komunikacji na I1

Zadanie:
pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristo]” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, pazdziernik 2020
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1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

13. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie robdt malarskich
wystepujacych w obiekcie przetargowym:
*  Malowanie tynkéw wewngtrznych farba silikonowa
1.5. OKreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
PodloZe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Latkier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentna po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - 1akier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentdéw i obcigznikdOw w spoiwie zZywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda
Iub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST
,»,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1. Farba akrylowo-lateksowa odporna na szorowanie
Akrylowo lateksowa farba emulsyjna - super wydajna, o podwyzszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitdw w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach uzytecznosci publicznej. Do
stosowana wewnatrz budynkow na takie podtoza jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo
gipsowe, tapety). AKRYL W PLUS jest wysokiej jakosci ekologicznym wyrobem wyprodukowanym wedtug nowoczesne;j
technologii, doskonale kryje, nadaje malowanemu podtozu matowy wyglad, zapewniajac przy tym doskonate parametry
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"oddychania" §cian.

- podwyzszona odpornos$¢ na szorowanie i zmywanie
- tagodny zapach

- idealne krycie powierzchni

- doskonaty efekt dekoracyjny

Przygotowanie podloza:

AKRYL W PLUS wymaga podloza mocno zwigzanego, suchego, rownego, bez spgkan, oczyszczonego ze starych,

tuszczacych si¢ powlok malarskich, wolnego od kurzu. W przypadku problemow z tlustymi plamami oraz stwierdzenia

potrzeby wzmocnienia, a tym samym redukcji chtonno$ci nalezy zastosowa¢ Aktiv Grunt ewentualnie Reno Grunt. W

przypadku podlozy o nieznacznie podwyzszonej chlonnosci mozna wykorzysta¢ do tego celu AKRYL W PLUS

rozcienczony woda zdatng do picia w stosunku 1:1. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba
doktadnie oczysci¢ do odstonigcia wlasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy
umy¢ woda z dodatkiem detergentu.

Przygotowanie produktu:

Farbe nalezy zawsze przed uzyciem doktadnie wymieszaé (nie stosowaé szybkoobrotowych mieszadet). Do osiagnigcia
wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest 2-krotne malowanie. Dla od$wiezenia powierzchni
malowanych wcze$niej na biato wystarczajagce powinno by¢ 1-krotne malowanie (réwnomiernie naniesiona warstwa
watkiem). Kolejng warstwe¢ mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkow (przy 200C
i 60% wilgotnosci powietrza). Dla kolorow wykonanych na bazie C niezbgdne jest malowanie podktadowe wykonane
rozbiatem wybranego koloru. Podktad nalezy wykona¢ nastepujaco: do czesci gotowego koloru wykonanego na bazie C
dodaj 15 % niezakolorowanej bazy A. Dozwolone jest rowniez wykonanie biatego podktadu, ale tylko dla powierzchni
gtadkich lub 0 bardzo niewielkiej fakturze.
Sposob nakladania:

Farba AKRYL W PLUS moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, waltek, natrysk), przy
czym do malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farb¢ wodg pitng (ok. 0,05-0,10 litra wody na 1litr farby); w szczegdlnosci
na powierzchniach o znacznej porowatosci. Zalecamy nastepujgce rodzaje watkow: flock, welur, wetniany.

24. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami:

na chonnych podtozach nalezy stosowac gruntowanie.

2.6. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- $rodki do $ciagani farby z elementéw drewnianych
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowa¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykle

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypetienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pyhu po starej powloce malarskie;.
Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnoé¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy
1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane

nalezy oczyscic z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajagcym wchtanianie

wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna.

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku rob6ét malarskich zewngetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich

wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowacé,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,
czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, §ladow pedzla,

€) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:
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a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spgkan,
b) tuszczenia si¢ powtok,
C) odstawania powltok od podtoza.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzaé
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne
przerwy, aby nastapito dobre chloni¢cie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli  jakosci rob6t  podano w ST »Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane
do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nast¢pujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
tynkow  zwyktych 1 pocienionych - zgodno$§¢ =z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosc powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym Iub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwos$ci nalezy pobraé probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypekiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
* $lady plesni,
» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* $lady plesni,
* zbrylenie,
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* obce wiracenia,

» zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa ST i

instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot

w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robo6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie

ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepno$ci powloki,

» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki
z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podfozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy
uzna¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

na podlozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie  odpornosci na  zmywanie -  przez  pigciokrotne  silne  potarcie  powloki = mokra
namydlong  szczotka z  twardej  szczeciny, a  nastepnie  dokladne  sptukanie jej woda za
pomocg  migkkiego pedzla, powloke¢ nalezy uzna¢ za odporng na  zmywanie, jezeli piana
mydlana na  szczotce nie  ulegnie  zabarwieniu oraz  jezeli po  wyschnigciu  cata  badana
powtloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6ot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcey (kierownik
budowy).
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83.  Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg¢éciowego robdt dokonuje si¢ dla

zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
84. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoly odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci

powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia

w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robo6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupenieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.

Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢§¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtloki
malarskie zewngtrzne i wewngetrzne. Warszawa 2003 r.
-~ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.07. STOLARKA, WYPOSAZENIE, WINDA
TOWAROWA (Kod CPV 45421100-5)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol]”” MSWiA w
Kudowie-Zdroju
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro;j
Przebudowa o$miu pokoi, czesci wspolnych 1 komunikacji na II
pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.
Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristo]” MSWiA

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrgj

Zadanie:

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stolarka

Stolarka drzwiowa do pokoi go$cinnych o izolacyjnosci akustycznej 37dB. Wypekienie skrzydia specjalna 5
warstwowa konstrukcja akustyczna w ramie z klejonki drewna iglastego. Cato$¢ obtozona ptyta HDF z okleing CPLHQ, boki
skrzydta pokryte sg taSma ABS.Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe. Zamek wpuszczany zapadkowy z wktadke patentowsa
(system jednego klucza).Uszczelka progowa, automatyczna. Os$cieznica regulowana wykonana ze sklejki w okleinie CPLHQ,
Drzwi wyposazone w samozamykacz. Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna.

Stolarka drzwiowa do tazienek przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej. Wypeknienie skrzydia ptyta
widrowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego. Cato$¢ obtozona ptyta HDF z okleing CPLHQ, boki skrzydta pokryte
sa tasma ABS. Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe. Zamek z blokada tazienkowa. Oscieznica regulowana wykonana ze sklejki
w okleinie CPLHQ.

Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna. Otwory wentylacyjne 0,022m2

Drzwi na wydzielonej klatce schodowej z aluminium. Drzwi z profili wzmocnionych, kolor profili szary. Szkto
zespolone dwuszybowe z szybg bezpieczng dwustronnie. Drzwi w klasie EI30, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacze.

Do prysznica drzwi ze szkta hartowanego gr. 6mm o szerokosci 75cm i wysokosci 190cm. Szklo matowe, uszczelki
magnetyczne, profile aluminiowe, uchwyt metalowy.

2.2. Wyposazenie stale toalet

Nr | Nazwa Opis Ilos¢
1 UCHWYT NA wykonany ze stali nierdzewnej matowej, matowy 8
PAPIER solidne mocowanie $cienne
TOALETOWY wysoko$¢ 14 cm
szeroko$¢ 14 cm
& glebokos¢ 14,5 cm
1]
2 SZCZOTKA DO tuba wiszgca wykonana ze stali nierdzewnej matowej 8
WC uchwyt przykrecany do $ciany
1 wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego ulatwiajacy czyszczenie

raczka szczotki z klapa zapobiegajaca wydostawaniu si¢ zapachow
wysokos$¢ 39 cm

szeroko§¢ 8 cm
] | glebokos¢ 10,1 cm
3 LUSTRO Lustro z fazowanymi brzegami 8
NASCIENNE wysoko$¢ 50 cm

szeroko$¢ 60 cm

4 PORECZ Srednica: @ 32 mm. Dugo$¢: 45 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, 8
PROSTA wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 §rub
mocujacych. Rozety zastaniajace sruby montazowe z tworzywa sztucznego w
kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

£

G /
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5 PORECZ Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. 10
SCIENNA, Mocowana na plytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z
UCHYLNA otworami dla 6 $rub montazowych. Element zastaniajacy §ruby montazowe w

kolorze chrom. Porgcz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z
lacznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.
6 Wymiary siedziska 50 x 40.2 cm. Kolor antracytowy. Stal nierdzewna, 8
SIEDZISKO . .
powierzchnia gltadka, wypolerowana. Mocowane na 2 ptytkach 70x 190 x 15 mm w
PRYSZNICOWE K . , .
olorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 3 srub montazowych. Element
, UCHYLNE . . . o .
zastaniajgcy $§ruby montazowe w kolorze chrom. Siedzisko wyposazone w
zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym. Bezpieczny mechanizm
i uchylania siedziska. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 200 kg.
7 Srednica poreczy: ¢ 32 mm. Wymiary: 60 x 120 cm.Stal nierdzewna, powierzchnia | 8
PORECZ . } .
gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 2 i 3
PRYSZNICOWA | 7 . o :
7 ZESTAWEM $rub mocujacych. Dodatkowe rozety zastaniajace sruby montazowe z tworzywa
NATRYSKOWY sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
M
8 WIESZAK Wymiary: 120 x 120 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. 1
ZASEONY Srednica: @ 22 mm, montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500
PRYSZNICOWE | x 4 mm. W komplecie: uchwyty do zastonki prysznicowej z tworzywa sztucznego,
J, NAROZNY, kolor bialy (18 sztuk),Konstrukcja umozliwiajaca dowolne skrdcenie wieszaka we
120 CM wlasnym zakresie — skroci¢ do wymiarow 110x110cm
9 Kolor biaty. 12 oczek wykonanych z tworzywa sztucznego w odleglosci co 150 1
ZASEONKA . : . . .
mm (uchwyty zawarte sa3 w komplecie z wieszakiem prysznicowym). Materiat: 100
PRYSZNICOWA | , S . o o
BIALA % syntetyczny, odporny na wode, mozliwos¢ prania do 60°C, wymiar: 1800 x 2000
’ mm.
10 WIESZAK NA Materlra,l: Sta'l nlerdzewna. . 34
Grubos¢ stali: 1,5 mm (wieszak), 0,9 mm (wspornik)
RECZNIKI D . .
Mocowanie: 2 $ruby ze stali nierdzewne;j
Wymiary wieszaka: okoto: Wysoko$§¢ 48 mm, szeroko$¢ 48 mm, glebokos¢ 44 mm

2.3. Winda towarowa, mala

W ramach robot rozbiérkowych zostanie zdemontowana istniejaca winda towarowa wraz ze wszystkimi elementami

znajdujacymi si¢ w szybie oraz zdemontowane wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w maszynowni.
Przeprowadzi¢ niezb¢dne prace w maszynowni, zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia.

Wszystkie roboty budowlane (rozbidrka stropu maszynowni, rozkucia $cianki frontowej na czas montazu windy,




powickszenie/zmniejszenie otworéw drzwiowy) nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z dostawcag urzadzenia i w zakresie

okreslonym przez niego. Po wykonanych pracach odtworzy¢ tynki na rozbieranych odcinkach $ciana i je pomalowac.
Istniejace farby na $cianach szybu i maszynowni nalezy zmy¢. Nastgpnie szyb i maszynownie malowa¢ farbami lateksowo-

akrylowymi odpornymi na szorowanie..
Na czas montazu urzadzenia nalezy wykona¢ pomosty montazowe o wielkosci wskazanej przez dostawceg dzwigu i umiescic

na kazdej kondygnacji na poziomie przystanku. Pomosty powinny przenies¢ obciazenie min. 2 kN/m?.

Parametry no wmontowanego urzadzenia:
e Udzwig: 100 kg

Predkosé: min. 0,35 m/s

[lo$¢ przystankoéw: 3

Wysoko$¢ podnoszenia: 7,7 m

Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja §wietlna obecnosci kabiny na przystanku i zajetosci

dzwigu

Naped: zespot napedowy wraz z tablica sterowniczg umieszczony w gornej czgsci szybu;

e Zasilanie: zgodnie z cz¢$cig elektryczna

e Kabina: wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, wyposazona w wyjmowang potke, wymiary min. 700x700mm,
wysoko$¢ 800mm

e  Drzwi przystankowe: gilotynowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o wym. min. 700x800mm , wyposazone w
rygle elektryczne

e Kaseta sterownicza: zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona w przyciski: wezwania, dyspozycji, lampki
obecnosci kabiny na przystanku, lampke zajetosci kabiny

e Konstrukcja: w istniejagcym szybie

e Uwaga: kabine wyposazy¢ w system zapobiegajacy zakleszczaniu si¢ przewozonych recznikow, poscieli pomigdzy
kabing a szybem windy (np. drzwi kabiny z rolety aluminiowej)

e  Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna 2004/108/EC, PN/EN 81

Po zamontowaniu drzwi przystankowych, nalezy wokot otworu wykona¢ wykonczenie z blachy stalowej nierdzewne;j,
satynowej gr. lmm z ochrong naroznikow na szeroko$¢ min. 100mm, mocowanej na klej montazowy na bazie polimerow.
Identyczne wykonczenie zastosowaé ponizej otworu przystankowego do poziomu posadzki.

Uwaga:

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie certyfikatu zgodnos$ci i
rejestracji dzwigu, odbidr urzadzenia i uzyskanie decyzji z UDT dopuszczajgce urzadzenie do eksploatacii.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié
i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatoéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych .

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

*  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

*  sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

»  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

*  sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:- m2 wbudowane;j stolarki w §wietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

*  Zgodnie z umowg o prace projektowe.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.08. ROBOTY IZOLACYJNE,
(Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol]” MSWiA
w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdr6j

Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, cze¢sci wspdlnych i komunikacji na II

pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla

potrzeb osob niepelnosprawnych.
Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrgj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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2.
2.1.

Cze$¢ ogdlna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.
14 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogélne).
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.
Materialy.
Materialy — wymagania podstawowe

2.1.1. Folia izolacyjna w plynie

to jednosktadnikowa, uszczelniajaca, gotowa do uzycia masa, zawierajaca dyspersje zywic syntetycznych, przeznaczona do
powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed mocowaniem plytek ceramicznych w pomieszczeniach
narazonych na okresowe zawilgocenie. Dodatkowe wlasciwosci: kryjaca rysy w podtozu, do wngtrz, umozliwia szybki postep
prac, nie zawiera rozpuszczalnikow.

DANE TECHNICZNE

Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej

Konsystencja:

pasta

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia pierwszej warstwy: 1,5 godz.

Czas schnigcia drugiej warstwy: 2 godz.

Mocowanie ptytek: po ok. 4 godz. od nalozenia drugiej warstwy

Przepuszczalno$¢ wody pod

ci$nieniem 0,15 MPa po 7 dniach: brak przeciekéw

Przyczepno$¢ do podtoza betonowego: >1,0 MPa

Orientacyjne zuzycie (dwie warstwy): okoto 1,1 kg/m?

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ wystapienia naporu wilgoci od strony podtoza i stosowanie powtoki w miejscach narazonych na
oddziatywanie chemikaliow.

Wyrob musi posiadac¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, Iub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Folia izolacyjna w ptynie powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |W1aéciwoéci |Wymagania
Masa
1 Wyglad masa o l?arwie jasnoszarej, bez zanieczyszczen
imechanicznych

Czas wyptywu mierzony kubkiem wyplywowym o )
2. . . 10+30

Srednicy 10 mm, s
3. Zawartos¢ wody, % <20
4 Sp%yyvngéc’ z powierzchni pionowej bezposrednio po brak splywania

natozeniu
5. Czas wysychania, min <40

Powloka
owloka o barwie jasnoszarej, bez kraterkow 1

0. Wyslad pe;cherzy, dobrze erzylegajcha do podtoza

Przyczepno$¢ do zagruntowanego podtoza, MPa: 4.0
- - betonowego "

. >2.5

-z tynku cementowo wapiennego
8. Przyczepno$¢ miedzywarstwowa, MPa >1,5
9. 'Wodoszczelnos$¢, brak przecieku przy cisnieniu, MPa >0,15
10. |Wodochtonno$¢, % <12

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej
11. {temperaturze (+60°C), okreslona miarg przyczepnosci >1,0

owloki do podtoza, MPa

12 Przepugzczalnoéé pary wodnej, wspotczynnik oporu >4.0-10°

dyfuzyjnego
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Gictko$¢ w temperaturze -5°C przy przeginaniu na
olobwodzie watka o $rednicy 30 mm

14. Maksymalne naprezenie rozciagajace, MPa >4,0

15 Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym 15

" naprezeniu, % r

13. brak peknig¢ i rys

brak peknigcia przy rysie o szerokosci co

16.  |Odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu najmniej 0,5 mm

2.1.5. Ta$ma uszczelniajaca

to wodoszczelna tasma do dylatacji i odksztatcalnych spoin w oktadzinach z ptytek ceramicznych. Dodatkowe wlasciwosci
tadmy: elastyczna, wytrzymata na rozcigganie, zapewniajaca trwalte polaczenia, nieulegajaca procesom starzenia, odporna na
ozoniUV.

DANE TECHNICZNE:

Baza: tkanina poliestrowa powleczona kauczukiem

Maksymalna sita rozciagajaca dla paska szerokosci 15 mm

-wzdhuz >90 N

- w poprzek >35 N

Maksymalne wydhluzenie

-wzdhuz >20 %

- w poprzek >90 %

Szeroko$¢ tasmy: 120 mm

Szeroko$¢ powleczenia kauczukiem: 70 mm

Odpornos¢ na wode pod cisnieniem 1,5 bar: odporna

Odpornos$¢ na temperature: od -30 do +90°C

Odpornos$¢ na ozon: odporna

Odporno$¢ na UV: odporna

Odporno$¢ chemiczna - cisnienie niszczace po 7 dniach sktadowania w nastepujacych substancjach:

- kwas solny 3 %: 3,30 bar - lekkie zazotcenie

- kwas siarkowy 35 %: 3,30 bar

- kwas cytrynowy 100g/1: 3,30 bar

- kwas mlekowy 5 %: 3,30 bar - lekkie zazotcenie

- lug potasowy 20 %: 3,20 bar

- podchloryn sodu 0,3 g/1: 3,20 bar - zmiana koloru

- woda morska (zawarto$¢ soli morskiej 20 g/l): 3,30 barWyrdb musi posiada¢ aprobatg techniczng lub europejska aprobate
techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Tas$ma uszczelniajaca powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wlasciwosci 'Wymagania
1 Grubo$¢, mm 0,6+0,1
2 Szeroko$¢, mm 70+£2
3 Maksymalne napre¢zenie przy rozciaganiu (wzdtuz), Lg
MPa B
4. 'Wydtuzenie przy maksymalne;j sile, % >30
5 Przesigkliwo$¢, brak przecieku przy ci$nieniu, MPa 0,5
4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng¢ niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdow. Liczba srodkow transportu musi zapewniaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetnia¢é wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
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przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Aplikowanie materialéw chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotyczace folii izolacyjnej w plynie

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, powloki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci trzeba usuna¢. Powierzchnie podtozy musza by¢
rowne, bez glebokich pegknieé.

Powtok¢ mozna stosowac na podlozach betonowych, tynkach i jastrychach cementowych, tynkach cementowo-wapiennych,
murach wykonanych na pelna spoing, na ptytach wtdknowo-cementowych. Powloka nadaje si¢ rowniez do zabezpieczania
podtozy wrazliwych na zawilgocenie: anhydrytowych (przeszlifowanych mechanicznie i odkurzonych, o wilgotnosci<0,5%),
gazobetonowych, podtogowych zapraw wyréownujacych, plyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtoknowych (mocowanych
zgodnie z zaleceniami producentow plyt), podtozy i tynkéw gipsowych (grubosci>10 mm, o wilgotnos$ci<1%). Gladkie
powierzchnie tynkow i warstw wyréwnujacych wymagaja uszorstnienia.

Podloza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotka i zagruntowaé gleboko penetrujagcym gruntem, podobnie jak wszystkie
podtoza nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczekaé, co najmniej 4 godziny.

Wykonanie robot

Nierozcienczong powloke nalezy naktada¢ za pomoca pedzla lub watka. Aby otrzyma¢ wodoszczelne zabezpieczenie podtoza,
konieczne jest nalozenie przynajmniej dwoch warstw o tacznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwsza warstwe nalezy zawsze
naktada¢ za pomoca pedzla. Nakladanie drugiej warstwy mozna wykona¢ po ok. 1,5 godzinie. Warstwy nalezy nanosi¢
krzyzowo. Kazda kolejna warstwe naktada¢ po wyschnigciu warstwy poprzedniej. W narozach izolacj¢ nalezy wzmocni¢
naroznikami uszczelniajacymi, w miejscach przejs$é rur instalacyjnych kolierzem uszczelniajacym, natomiast na krawedziach i
w miejscach dylatacji tasmg uszczelniajaca. Elementy uszczelniajace nalezy wklejaé w §wieza, pierwsza warstwe izolacji i
przykry¢ drugg warstwa.

Po ok. 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji, mozna przystapi¢ do mocowania plytek ceramicznych.

5.1.5. Roboty dotyczace tasmy uszczelniajacej

Wykonanie robot

Tasme¢ uszczelniajaca umieszcza si¢ migdzy warstwami materialow uszczelniajacych. Nalezy nanies¢ pierwsza warstwe
powloki, przytozy¢ taSme w narozach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej$é rur instalacyjnych itp., docisna¢ i zatopic
pokrywajac druga warstwa materiatu uszczelniajacego. W przypadku uszczelniania dylatacji nalezy wcisna¢ taSme w szczeling
i uformowac na jej srodku zaglebienie zapewniajace mozliwos¢ odksztatcen.

5.2. Technologia robot

5.2.3. Izolacja posadzki

- Demontaz istniejacej posadzki

- Oczyszczenie, odkurzenie podtoza

- Wykonanie wyoblen (faset) w styku posadzki ze §ciang

- Ulozenie na przygotowanym podtozu elastycznej powloki uszczelniajacej z wyprowadzeniem na $ciang na wysoko$¢ min 15
cm powyzej ostatecznego poziomu, z roéwnoczesnym wklejeniem ta§my uszczelniajacej w narozach, w pierwsza warstwe
powloki

- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych klejonych zaprawa elastyczna, spoinowanych spoina elastyczna

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem folii izolacyjnej w plynie obejmuje:
1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materialu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j

6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tasmy uszczelniajacej obejmuje:
1. Zuzycie materiatu

7. Obmiar robét

Obmiar robdt powinien okreslaé faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
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obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, ze warunki umowy stanowia inaczej.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie prowadzany z czestosciag wymagang do celu platno$ci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym w umowie.Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w KNR-ach i KNNR-ach
oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada¢ wazne §wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbidr robot
Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglgdnieniem wymagan prawa budowlanego.

9. Podstawa platnos$ci
Zasady i warunki dokonywania platnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubka wyplywowego
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie przenikania pary wodnej

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwos$ci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu. Zasady
ogolne

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki
badan folii i ptyt

ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009

PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Czgs¢ 7: Oznaczanie wlasciwosci pokrywania rys

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Odporno$¢ na silng
agresj¢ chemiczna

ZUAT-15/1V.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypltywu wyrobow lakierowych i1 farb graficznych za pomoca kubkéw
wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu mechanicznego

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2007

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych
ZUAT-15/VII1.19/2003  Zestawy wyrobow do wykonywania tynkow renowacyjnych

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czeg$¢ 2: Zaprawa murarska
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45331210-1)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro;j
Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, cz¢$ci wspdlnych 1 komunikacji

na II pigtrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristo]” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania
dotyczace zasilania w energi¢ elektryczna, instalacje i urzadzenia elektryczne w budynku zaplecza szatniowego
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zasilaniem i instalacjg
elektryczng wewnetrzng i zewngtrzng
obejmujacej wykonanie:
tablice rozdzielcze
instalacje 1 fazowych gniazd
zasilanie windy towarowej
instalacje o$wietlenia wewngtrznego
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
SSP
DSO
instalacja przyzywowa.
instalacja teletechniczna i TV
ochron¢ przeciwprzepigciowe;j,
instalacje¢ dodatkowej ochrony od porazen przed pradem elektrycznym
Szczegotowy zakres robot ujety zostat w przedmiarach robét pn. ,,Instalacje elektryczne”.
2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i Dokumentacja Projektowa.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
3. MATERIALY
Dobrane przez projektanta materialty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikow rynkowych z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta,
gwarantujac uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz, ze beda posiadaé niezbedne (wymagane)
atesty 1 dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu o tak sporzadzona
oferte odpowiadac bedzie jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowiazkow (na wilasny
koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem praw autorskich).
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakose
wykonywanych robdt zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz z czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonywacé
recznie.
5. TRANSPORT
Towary okreslone w STWiORB moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakosc¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy
przestrzegac przepisOw obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
6. WYKONANIE ROBOT
Planuje si¢ nowa rozdzielnic¢ natynkowa w obudowie z tworzyw sztucznych, min. 60-modutowa, dla
projektowanego zadania T031/1, lokalizowana w korytarzu na $cianie pokoju nr 253.
Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-3. Rozdzielnice zasili¢ z istniejacej tablicy T031 przewodem YKXS
5x6 mm?2 poprzez zabezpieczenie R303 gG40. Przejscie przewodem przez S$cian¢ oddzielenia pozarowego z
zachowaniem odpornos$ci ogniowej $ciany. Planowana moc szczytowa 8 kW.
Prowadzenie instalacji korytarzem w korytach metalowych w szachcie poziomym z otworami rewizyjnymi. Uktad
koryt i ich przeznaczenia dla poszczegolnych rodzajow instalacji pokazano narys. El cz1i12 orazE-2cz 11 2.
Poza szachtem w pokojach wykona¢ p/t na bazie puszek glebokich, jesli to mozliwe bez stosowania dodatkowych
puszek rozgaleznych.

3.1 TABLICA ELEKTRYCZNA T031/1 ( NATYNKOWA IP MIN. 30, II KLASA OCHRONNOSCI)
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Schemat tablicy pokazano narys. E-3. Tablica zasilajaca o$§wietlenie ogolne, oswietlenie ewakuacyjne, gniazda
1-fazowe. Lokalizacja tablicy pokazano na rys. E-1 cz 1 . i E-2 cz.2. Wszystkie obwody zabezpieczono wylacznikami
roznicowopradowymi o pradzie uszkodzeniowym 30 mA, typu AC. Obwody zasilajace oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego zasilane sg z zabezpieczen poszczegdlnych obwodow oswietlenia ogdlnego danych pomieszczen.

3.2 INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYKOWYCH 230 V

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ oddzielne od oswietlenia przewodami YDY 3x2,5 prowadzonymiw
szachcie poziomym w dedykowanym korycie metalowym, poza szachtami prowadzenie p/t. Pod osprzet stosowaé puszki
koncowe glebokie. Potaczenia wykona¢ w gniazdach. W pomieszczeniach sanitariatow stosowaé osprzet szczelny min.
IP44. Gniazda przy t6zkach montowaé wspdlnie z tacznikami o§wietlenia w ramce potrdjnej. Gniazda przy stolikach
montowac ze wspolnej rance podwdjnej z gn. RJ45. Za telewizorami montowac¢ 2 gniazda 1-fazowe wspdlnie z gn, RTV
i RJ45 w ramce poczworne;.

3.3 INSTALACJA WINDY TOWAROWEJ

W zwiazku z planowana wymiang istniejacej windy towarowej zaplanowano rowniez wymiang istniejacego
zasilania windy na zasilanie YKXS 5x4 mm? prowadzone szachtem elektrycznym przyleglym do szybu windowego do
rozdzielnicy na parterze poprzez zabezpieczenie R303 gG25 A.

Szczegobty zasilania ustali¢ z dostawca urzadzenia dzwigowego.

3.4 OSWIETLENIE OGOLNE
Przewidziano o$wietlenie LED. Typy opraw podano na rysunkach E-1 cz. 1 i E-1 cz.2.0prawy os$wietlenia
korytarzowego montowac¢ od spodu szachtu poziomego blizej krawedzi od strony korytarza.

Wymagane parametry o$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach podano na rysunkach. Obliczenia
wykonano na bazie programu Dialux, wynik znajduja si¢ w bazie projektanta. W celu dotrzymania obliczonych
warunkow o$wietlenia zachowac lokalizacj¢ opraw na sufitach zgodnie z projektem.

Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3-4x1,5 p/t z osprzetem w kolorze biatym lub wskazanym przez
Inwestora. Stosowac puszki glgbokie. W pomieszczeniach sanitariatow stosowac osprzet szczelny min. IP44. taczniki
oswietlenia przy t6zkach montowaé wspoélnie z gniazdem 1-fazowym w ramce potrdjne;j.

3.5 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Oprocz projektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego przewidzie¢ nalezy lokalizacje dodatkowych znakow
fotoluminiscencyjnych na trasie ewakuacji zgodnie z aktualng Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla tego obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr
143 22007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) opraw
awaryjnych ewakuacyjnych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda instalowana oprawa awaryjna musi posiada¢
dopuszczenie CNBOP.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009
r.) zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§ 181 pkt.7) ,,O$wietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie”.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wylaczania zasilania. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego z wlasnym zroédlem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewngtrzny uktad testujacy lub by¢ podtaczone
do zdalnego uktadu testujacego (wedlug PN-EN 60598-2-22).

Przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED, wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy, z
wlasnymi modulami podtrzymania napiecia o czasie min. 3 h, zalaczajacymi si¢ tylko w stanach awaryjnych,
generalnie o mocy do okoto 4 W. Poniewaz obiekt przeznaczono dla 0séb niepetnosprawnych przewidziano oprawy
oswietlenia awaryjnego w pokojach oraz sanitariach.

Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osob oraz
umozliwienie zlokalizowania sprz¢tu pozarowego. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie
natezenie o$wietlenia na podlodze wzgledem $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x (
przyjeto 5 Ix), a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie o§wietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Stosunek maksymalnego natgzenia o$wietlenia do minimalnego natg¢zenia oswietlenia wzdhuz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40 : 1.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialno$ci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacj¢ wskazane jest, aby oprawy
o$wietlenia awaryjnego umieszczane byty co najmniej 2 m nad podloga i zachowaty pozycj¢ zgodna z przyjeta optyka.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdzie to
konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem
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oprawy ewakuacyjne powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

W rejonie urzadzen przeciwpozarowych przyjeto natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (,,w poblizu"
oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie) minimum 5 Ix.

Przewidziano o$wietlenie LED, na bazie opraw firmy RP-Technik. Typy opraw podano na rysunkach E-1 cz. 11
cz. 2. Zasilanie opraw przewidziano z obwodow oswietlenia ogélnego poszczegolnych obszarow komunikacji na drodze
ewakuacji, tak aby wymagane o$wietlenie ewakuacyjne wiaczato si¢ rowniez w przypadku awarii czg¢$ci zasilania
podstawowego w danym miejscu. Zasilanie planuje si¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? p/t . Zaproponowano nowatorski
bezprzewodowy system automatycznego nadzoru pracy opraw poprzez instalacj¢ centralki w nadzorujacej recepcji
glownej obiektu. System budowac w oparciu o DTR wybranego producenta opraw.

Gloéwne zalety proponowanego systemu

- Prosta instalacja — jedynie zasilanie 230 V AC opraw

- Komunikacja radiowa (oszczedno$¢ na magistrali komunikacyjnej - catkowity brak przewodow i rozdzielaczy sygnatu),

- Samoorganizacja systemu ad-hoc (redukcja kosztow serwisu uruchomieniowego),

- Posiada mozliwos¢ ,,zdalnego serwisu”,

- Raporty o statusie i blgdach oprawy dostarczane droga e-mail do administratora,

- Mozliwos¢ przeprowadzenia zdalnego testu autonomii i funkcjonalnosci opraw,

- Szeroki zakres komunikacji radiowej pomigdzy oprawami (do 30 m) — nawet w przypadku zelbetonowych
konstrukcji budynku,,

- Czgstotliwos¢ 868 MHz akceptowana na terenie UE,

- Do 4 razy wyzszy zakres niz dla systemow pracujacych z czestotliwoscia 2,4 GHz,

- Odporno$¢ na sygnalty WLAN i1 DECT,

- Wielojezyczne, intuicyjne oprogramowanie,

- Niewidoczna antena radiowa,

- Mozliwos¢ planowania zdalnej zmiany trybu pracy,

- Historia dziennych/tygodniowych/rocznych testow przechowywana w centralnej jednostce sterujacej,

- Mozliwos¢ instalacji repeatera w celu wzmocnienia sygnatu,

- Mozliwos¢ ustawienia funkcji ,,Fmer” w celu oszczgdzania energii.

- Mozliwos¢ zdalnej zmiany trybu pracy oprawy z sieciowo — awaryjnej na awaryjng z poziomu jednostki
sterujace;j,

- B rak btgdow komunikacyjnych — magistrala komunikacyjna zb¢dna,

- Ochrona przed odwrotng polaryzacja,

- System monitoringu zgodny z normg EN 62034 Typ ER

- 60 miesi¢ecy gwarancji na calo$¢ systemu tacznie z oprawami i akumulatorami.

3.6 SSP
Zaplanowano system sygnalizacji pozaru pomieszczen obiektu poza sanitariatami, w zakresie:

- instalacja adresowalnych czujek dymowych optycznych ( korytarz i wewngtrzna przestrzen szachtow
poziomych z sygnalizatorem zewng¢trznym zadzialania typu OR-WZ) typu 6000PLUS/OP z gniazdem
6000PLUS/BASE

- instalacja adresowalnych czujek optyczno-termicznych (w pokojach kuracjuszy) typu 6000PLUS/OPHT/T i
gniazdem 6000PLUS/BASE

-instalacja adresowalnych r¢cznych ostrzegaczy pozarowych typu 6000/MCP ( obudowa n/t MCP BOX)

System oddymiania przylegtej klatki schodowej bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania dla catego
pozostatego obiektu.

[
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdéw i urzadzen niz podano w projekcie pod warunkiem wykazania, ze
parametry techniczne zamiennych urzadzen sg analogiczne do opisanych a materialy nie gorsze od proponowanych.

Projektowane urzadzenia SSP montowane sa w petli zasilanej z projektowanej odrgbnym opracowaniem dla catego
obiektu centrali sygnalizacji pozaru ( CSP) przewidzianej w rejonie recepcji centralne;.
Wyprowadzenie petli z CSP przewodem YnTKSY 1x2x1 mm?. Prowadzenie szachtami w dedykowanych korytach
metalowych, poza szachtem prowadzenie p/t.
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Czujki pozarowe planuje si¢ montowa¢ na suficie ( podobnie przestrzeniach szachtu poziomego) w lokalizacjach
pokazanych narys E-2 cz 1 icz 2.
Centrala CSP dozorujaca czujki dymu w razie alarmu zatacza system DSO.Uruchomienie alarmu moze odbywac si¢
recznie poprzez ROP rozlokowane w korytarzu

3.7 INSTALACJA DSO
Instalacje planuje si¢ na bazie glo$nikéw $ciennych typu DAL165/6PP IP 32C o ustawionej mocy 1,5 W.

Glosniki przewidziano w strefie komunikacji oraz pokojach kuracjuszy. Montaz glto$nikoéw na korytarzu na $cianie
pod szachtem poziomym. Zasilanie gltosnikow przewodami HTKSH ekw 4x2x0,8mm PHw 2 petlach oznaczonych jako
2A i 2B. Prowadzenie kabli szachtami poziomymi w dedykowanych korytach metalowych pokazanych na rys. E-2 cz
11icz2,. Poza szachtami prowadzenie p/t. Projektowane pe¢tle wyprowadzi¢ nalezy z projektowanego odrebnym
opracowaniem pomieszczenia gtownego urzadzen DSO planowanego na parterze budynku glownego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr
143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) systemu DSO jest
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP).
Oznacza to, ze kazda instalowany glo$nik do systemu DSO musi posiadaé dopuszczenie CNBOP.

Dane techniczne

Oznaczenie DAL 165/6 PP

Moc nominalna 6w

Typ glosnika 165 mm szerokopasmowy
Zakres czestotliwosci (-10dB) 220- 21000 Hz

SPLTW/1m 99,7 dB

SPL Pmax/1m 109,7 dB

Kat emisji 1.000 Hz (-10dB) 180°

Typ transformatora 100V, 10/6/3/1,5/0,75 Watt
Wymiary @170 x 75 mm

Waga 13 kg

Material Stal, malowana proszkowo
Zlacze 3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor RAL-9010 Bialy/cala paleta RAL
VPE 12

3.8 INSTALACJA PRZYZYWOWA

Istniejace odbiorniki sygnatu przyzywowego przesuwa si¢ na S$ciang zewnetrzng pokoi, obok drzwi
wejsciowych, pod szachtem poziomym. Pozostawia si¢ istniejace okablowanie od nadajnika do pokoju dyzurnego
pielggniarek przektadajac je do dedykowanych koryt kablowych w projektowanym szachcie poziomym. Natomiast
istniejace w pokojach, wc i pom. prysznica przyciski bezprzewodowe nalezy przenie$§¢ do tazienek i pokoi do lokalizacji
okreslonych przez stuzby medyczne Inwestora.

3.9 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNAITV
W projekcie przewidziano w pokojach 1 gniazdko TV oraz 2 gn. RJ45. Okablowanie do obydwu mediow
prowadzone bedzie z punktu dystrybucyjnego wskazanego w oddzielnym opracowaniu w budynku gtownym. Do
gniazdka TV w pokojach prowadzi¢ dedykowanym korytem szachtu poziomego i dalej w rurce RL 22 p/t kabel Triset-
113 450 Mhz. W podobny sposob do kazdego gniazda RJ45 prowadzi¢ oddzielnie dedykowanym korytem metalowym
w szachtach poziomych od punktu dystrybucyjnego, zlokalizowanego oddzielnym opracowaniem, w budynku gtéwnym
sanatorium, kable skretkowe kat 6A o grubosci 0,585 mm, czestotliwosci do S00MHz, predkos$¢ do 10Gb/s. Poza korytem
kable prowadzi¢ w RL22 p/t. Stosowac osprzet kat. min 6A
Gniazda RJ45 przy stolikach montowac ze wspdlnej rance podwojnej z gn. 1-faz. Za telewizorami montowaé
2 gniazda 1-fazowe wspolnie z gn, RTV i RJ45 w ramce poczwoérnej
W strefie korytarza planuje si¢ montaz punktéw Access Point zapewniajacych dostgp do sieci komputerowej za pomoca
bezprzewodowego nosénika transmisyjnego jakim sa fale radiowe.
Przewiduje si¢ dla punktu dostgpowego co najmniej dwa interfejsy sieciowe:
e  Dbezprzewodowy dziatajacy w oparciu o standard IEEE 802.11 (Wi-Fi)
e przewodowy stuzacy potaczeniu PD z siecig standardu IEEE 802.3 (Ethernet) badZ modem standardu DSL
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Punkty dostepowe zasili¢ kablem skretkowym kat. 6A

Wszystkie zastosowane kable teleinformatyczne miedziane i $wiattowodowe na state zwigzane ze strukturg
budynku musza by¢ zgodne z rozporzadzenie PE i RUE nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopien klasyfikacji kabli
pod wzgledem pozarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacja pozarowa
budynkow wynikajaca z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez wykonawce
odpowiedniej deklaracji wtasnosci uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z
normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11.

3.10. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwatly, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikdéw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

3.11. ODBIOR I POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowe;j
producenta potwierdzajacej weryfikacj¢ wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy E / Kategorii 6A wg obowigzujacych norm. Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji producenta systemu
okablowania strukturalnego.

3.12. WYMAGANIA GWARANCYJNE
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak
i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,,Gwarancja
Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego .
Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacj¢ instalacji
kategorii 6A i po pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy ,,Certyfikat” Uzytkownikowi.
Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz projekty
punktéw dystrybucyjnych (szaf).
- Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.
- Wyniki pomiar6w dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatéw (Permanent Link)
- Wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca:
- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,
- Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,
- Lokalizacj¢ przebi¢ przez Sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazaé
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé¢
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

3.13 TRASY KABLOWE TELETECHNICZNE

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zakldcen. Dedykowang dla okablowania instalacj¢ elektrycznag nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami.

Glowne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych. Koryto
metalowe mocowac do sufitu wiasciwego za pomoca uchwytow sufitowych w odstgpach metrowych. Odgat¢zienia do
poszczegodlnych PA, wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV w uprzednio wykonanych bruzdach. Nalezy pamigtac¢ o
uwzglednieniu odpowiednich odleglosci od przebiegow instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejscia przez strefe lub przegrode pozarowa nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia masg ochronng
przeciwpozarowa do spetnienia pierwotnej wytrzymatosci danej bariery ppoz.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowaé¢ uwzgledniajac przebiegi m.in. tras
kablowych instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatéw wentylacji mechaniczne;.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w ukladach zgodnych z przyjetymi w
projekcie instalacji elektrycznej. Dokladng lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji w
zaleznos$ci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

3.14. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw,
winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
Roznice pomigdzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi musza by¢ w
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petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W przypadku, kiedy ustali si¢, ze
proponowane odchylenia nie zapewniaja zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje si¢ do
wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

Przedstawione w projekcie urzadzenia konkretnych producentow stanowia oczekiwania projektanta co do
ksztattu, jakosci i funkcji, ktore powinny spetnia¢. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentow o
parametrach, jakosci i ksztalcie nie gorszych niz oczekiwane. Zamienniki uzgodni¢ z projektantem. Dopuszcza si¢
jedynie przewody i osprzet certyfikowane.

3.15 OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA
Zastosowano ochrong¢ przeciwporazeniowg podstawowa poprzez:
- ostony o stopniu ochrony wigkszym od IP 2X,
- izolacji roboczej oraz ochrone przeciwporazeniowq przy uszkodzeniu w postaci:
- samoczynne wylaczenie zasilania. Przyjeto czas zadziatania zabezpieczen 0,4 s.
- jako ochrong uzupelniajacg zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie uszkodzeniowym 30maA,
Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiarow.

3.16 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ELEKTRYCZNYMI
Ochrong przeciwprzepigciowa typu 2 przewiduje si¢ w tablicy TO31 ( przy planowanej oddzielnym
opracowaniem jej modernizacji do ukladu TN-S), odlegtej o ok. 3 m od planowanej tablicy T031/1. W TG parteru
przewidziano ochronniki przeciwprzepigciowe typ 1 +2 kombinowane iskiernikowe. Nalezy przewidzie¢ rowniez
typowa ochrong przepigciowa do ochrony miedzianych linii telefonicznych wchodzacych do budynku.

3.17 WYTYCZNE BHP I SPOSOBU WYKONANIA

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. V -, Instalacje
elektryczne” oraz do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Caloécrobot wykonaézgodnie z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi normami, przepisami budowy
1 bhp oraz instrukcjami i dokumentacjami fabrycznymi i branzowymi.
Wykonawcg prac winno by¢ przedsigbiorstwo lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

Po zakonczeniu robot, przed zgloszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonaépomiary i proby

pomontazowe:
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, w tym badanie wytacznikéw réznicowopradowych,
stanu izolacji obwodow,
swietlenia ogdlnego,
o$wietlenia ewakuacyjnego,
skutecznosci dziatania S i DSO.
wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatow

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiOR-00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci robot przy wykonywaniu: WLZ-u , instalacji
elektrycznej , odgromowe;j

8. ZAKRES KONTROLI BADAN W TRAKCIE ROBOT I PRZY ODBIORZE
Aparaty 1 osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszg posiadac atest fabryczny lub §wiadectwo
jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletnosci
wyposazenia oraz stanu powlok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej oraz
opornosci izolacji i uziemienia ochronnego .
9. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, ztaczy, opraw oswietleniowych i
osprzetu .

10. ODBIOR ROBOT
OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
Odbiorowi ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty:
e projektowa dokumentacj¢ powykonawcza;
e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg (jesli wymagana);
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e protokoly z dokonanych pomiarow wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi;

e odbidr robot (protokot ostatecznego odbioru) przez wlasciwe Przedsigbiorstwo Sieciowe (jesli
wymagany).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé¢ pomiary odbiorcze rezystancji izolacji, uziemien

oraz skutecznosci ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00 ,,Cz¢$¢ ogolna”.
Zasady rozlicznie na podstawie zapisOw w umowie na prace projektowe
12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-5009. ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym?”.

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robor budowlano-montazowych. Czes¢ V Instalacje
elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie ,,Elektromontaz” COBR ,,Elektromontaz” ,Warszawa 1981.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)

,,Album przylgczy napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi Al. 25-125 mm?” Tom I
PPU ELPROJEKT Poznan.

Norma N SEP-E-004 . , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa.

Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.

Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.

e Norma N SEP-E001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwporazeniowa”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.01. INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA,
GRZEWCZA, (Kod CPV 45332000-3)

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju

Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdro6j

Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, cz¢$ci wspdlnych 1 komunikacji

na II pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepelnosprawnych.

Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, pazdziernik 2020
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej i ogrzewania w modernizowanym budynku.
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej oraz grzewczej . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd.
- Montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociaggowej i hydrantowej w poziomie parteru z podejSciami w
piwnicy.
- Wykonanie izolacji instalacji.
- Wykonanie prob i odbioréw technicznych.
- Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidlowosci dziatania.
- Wymiang grzejnikow
1.4. Ogélne wymagania
» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
* Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I SPOSOB WYKONANIA ROBOT

1. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieplej wody uzytkowe;j .
Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych systemu do instalacji grzewczych i wodociaggowych z polipropylenu
sieciowanego z wktadka aluminiowa, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Potaczenie zaciskowe.
1.1. Armatura
Na instalacji wodociaggowej projektuje si¢ nastgpujaca armature:
- na odgatezienia od przewodow rozdzielczych do grupy przyboréow zawory odcinajace kulowe min PN 1,0MPa
- przy spluczkach ustgpowych zawor kulowy katowy chromowany
- na kazdym podtaczeniu wody zimnej i cieptej do baterii umywalkowej, zmywakowej zamontowaé zawor
kulowy, katowy, chromowany z filtrem siatkowym
Potaczenia migdzy tymi zaworami, a baterig elastyczne
- baterie umywalkowe stojace
- baterie natryskowe nascienne z regulacja temperatury
- baterie zmywakowa stojaca z dtuga i gicta wylewka
1.2. Prowadzenie instalacji
Przed rozpoczeciem prac zlokalizowa¢ wszystkie piony zimnej i cieptej wody uzytkowe;.
Instalacj¢ prowadzi¢ podtynkowo.
Stosowac nastgpujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
- nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
- minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewni¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Podej$cia wody zimnej i cieplej
maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

W miejscach przejs$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowacé tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Wode zimng i cwu doprowadzi¢ do wszystkich punktow czerpalnych zgodnie z czgécia rysunkows.
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1.4 Préba szczelnosci i plukanie instalacji.

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ probie szczelnosci na ci$nienie p=0,6 MPa, przez 30min. Z
przebiegu proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokol. Po pomyslnym wyniku proby szczelnosci instalacjg wyptukaé
woda zimng i nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu. Po dezynfekcji
wykona¢ ptukanie woda zimna i pobra¢ proby wody do badania bakteriologicznego. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku w/w badan instalacja moze by¢ przekazana do eksploatacji.

1.5 Izolacje termiczne i przeciw kondensacyjne.

Przewody wody zimnej i cieplej izolowa¢ otulinami z polietylenu o grub. zgodnym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 151, poz. 1256 z 2002 r.z p6z.zm.). Przewody wody zimnej
i cieplej prowadzone w $ciankach utozy¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;.

2. Instalacja kanalizacji.

Przed rozpoczeciem robot zlokalizowac wszystkie piony kanalizacji sanitarnej. W razie konieczno$ci wymieni¢ dostgpne
odcinki pionow.

Projektuje si¢ instalacj¢ wewngtrzng kanalizacji sanitarnej wykonana z nast¢pujacych materiatow:

- piony oraz podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewnetrzne PP i PVC-U-HT,

- wpusty liniowe, prysznicowe o dt. 70cm,

2.1. Ukladanie przewodéw

Nalezy zlokalizowac¢ miejsce przebiegu pozioméw pod posadzka oraz przebieg pionow kanalizacyjnych w $cianie.

Instalacj¢ uktada¢ podtynkowo i podposadzkowo.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewni¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytdéw stosowanych
do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow, z
zachowaniem minimalnego spadku wynoszacego odpowiednio: 2,5% dla przewodow ¢110PCV,3,5% dla przewodow
$SOPCV. Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $cinanych i posadzkowych.

Minimalna odleglos¢ przewodow z PVC lub PP od innych mediéw ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzia
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materialem utrzymujacym
stale stan plastyczny.

Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej, centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodoéw PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. [zolacj¢ termiczna
nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dzialanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury
$cianki przewodu powyzej +45°C.

2.2. Armatura

- zestawy skladajacych si¢ ze stelazu podtynkowego i umywalki ceramicznej z otworem na baterie, 0 wym.
50x40cm, z pétpostumenetem, zawieszone na wysokosci 75cm,

- zestaw skladajacy si¢ ze stelazu podtynkowego i umywalki ceramicznej z otworem na baterie, dla 0sob
niepetnosprawnych, z niskim syfonem,

- zestawy skladajacych si¢ ze stelazu podtynkowego ze zbiornikiem, do mocowania posadzkowego, przycisku
podwojnego i miski ustgpowej wiszacej o wym. 35x53cm zawieszonej na wysokosci 39cm z deska sedesowa
antybakteryjng

- zestaw skladajacy si¢ ze stelazu podtynkowego ze zbiornikiem, do mocowania posadzkowego, przycisku
podwojnego i miski ustepowej wiszacej dla 0sdb niepetnosprawnych z deskg sedesowg antybakteryjna, dla osob
niepetnosprawnych

- wpusty liniowe, prysznicowe o dt. 60cm, wykonane w calosci ze stali nierdzewnej, z osadnikiem zanieczyszczen
oraz kotnierzem uszczelniajacym do posadzek z ptytek.

- zestawy skladajacych si¢ ze zlewu technicznego z blachy nierdzewnej z otworem na baterie, 0 wym. 60x60cm i
wspornikas ciennego

- bateria termostatyczna prysznicowa z natryskiem, przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej, odporna
na uszkodzenia i zarysowania, z regulatorem termostatycznym, blokada goracej wody, system tatwego usuwania
kamienia wapiennego, montaz nascienny, $rednica raczki natrysku 100 mm, ilo$¢ funkcji raczki natrysku: 3,
waz natryskowy 150 cm w oplocie metalowym,

- Dbateria stojaca umywalkowa przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej, odporna na uszkodzenia i
zarysowania,perlator, system latwego usuwania kamienia wapiennego

- Dbateria techniczna, wysoka, obrotowa wylewka z wycigganym natryskiem,

2.3. Badanie szczelnoSci:

Badania szczelno$ci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewngetrznej jak nastgpuje:
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- podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnose,
poprzez ogledziny po napetieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II rozdzial 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich
warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

3.  Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ wymiane czgsci grzejnikow zlokalizowanych w przebudowywanej czesci.

Projektuje przebudowe wszystkich piondw centralnego ogrzewania poprzez ukrycie w $cianach i posadzkach
oraz wykonanie nowych podejs¢ do grzejnikow, krytych w §cianach. Odpowietrznik automatyczne na pionach umiescié
pod sufitami.

Armature¢ i wyposazenie stanowia:

- zawory termostatyczne grzejnikowe

- zestawy przylaczeniowe,

- odpowietrzniki automatyczne na pionach.

- istniejace grzejniki z podejsciem bocznym

- grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym CV11, o wym. 900x800mm

- grzejniki tazienkowe, drabinkowe o wym. 50x72cm

3.1. Badanie szczelnoSci:

Badania szczelno$ci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewngetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnose,
poprzez ogledziny po napetieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II rozdzial 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich
warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ wymiane grzejnikow zlokalizowanych na parterze oraz montaz nowych, z wykonaniem podejs¢.

Armatur¢ i wyposazenie stanowig:

- zawory termostatyczne grzejnikowe

- zestawy przyltaczeniowe,

- odpowietrzniki indywidualne na grzejnikach.

- grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym
3. UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - cz. 11" i
sztuka budowlana.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Calos¢ robot wykonad i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz przepisami BHP i p. poz.

Dokumentacja projektowa zostala opracowana zgodnie z umowa, standardami europejskimi, obowigzujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do

wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii. Roboty

zwiazane z rozbiorka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem

zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych 1 wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy

prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiatdéw odbywacé

si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wywo6z materiatdéw pochodzacych z rozbiérki samochodami

samowyladowczymi. Wywo6z materiatéw z rozbidrki przewidzie¢ na odlegltos¢ ok. 10 km oraz ich ewentualng

utylizacj¢. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz

przepisami ruchu drogowego.

Rury mogga by¢ sktadowane w roznych temperaturach réwniez ponizej 0°C. Jednak ze wzgledu na wrazliwo$¢ na

dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed bezposrednim dlugotrwatym dziataniem promieni

stonecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz

robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
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montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
* Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonania
obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji jest zataczony do dokumentacji
przedmiar robot.
8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.
8.1 Odbior instalacji wodne;j.
Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych iprob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac :
uzycie wlasciwych materiatow,
prawidlowos$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
8.2 Odbior instalacji kanalizacyjne;.
Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci polaczen kanalizacyjnych,
- sposobow prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czg¢Sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot. Przy
odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow,
- odleglosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,
- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,
- prawidlowos$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,
- wielkosci spadkow przewodow,
- prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci zapisy w umowie o prace budowlane
10 . DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajacego
2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z.zmianami
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
5. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
6. Najwazniejsze normy:
1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl1.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych
i ogrzewani

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) —,, Rury i ksztaltki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia
wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspdlne wymagania i
badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany 1 Bl
13/93 poz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione. cz¢Sciowo, przez PN-
85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeplywowe;;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w czgsci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kolierzowe - Uszczelki -Wymagania ogdlne
PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okres$lonych prawem polskim.
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