


1.Wymagania ogólne 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  przebudową  wewnętrznych instalacji zi0mnej wody , ciepłej wody  użytkowej, kanalizacji sanitarnej  segment 
A i B1 w budynku SP ZOZ  Sanatorium Bristol MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1 – ETAP 1 A 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3.Określenia podstawowe 

[1] Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której 
został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach 

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 
budowlanego 

[3] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Za-
sady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynno-
ści określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użyt-
kowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze 

[5] Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, określających 
skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników ze-
wnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betono-
wych) z normami i założeniami projektowymi 

[6] Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) określających 
stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych 

[7] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[8] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbu-
dowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[9] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[10] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

[11] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[12] Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumen-
tacją techniczną 

[13] Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

dziennik budowy 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

operaty geodezyjne 

książki obmiarów 

[14] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zacho-
dzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego 

[15] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiek-
tu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 



[16] Geodezyjna obsługa budo-
wy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których do-
kładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wyko-
nania obiektów 

[17] Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna 
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  
(np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

[18] Inspektor nadzoru budow-
lanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicz-
nego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownic-
twa 

[19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 

[20] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowa-
niem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiada-
jąca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budow-
lanych 

[21] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normo-
wych 

[22] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową 

[23] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 
narzutów kosztów pośrednich i zysku 

[24] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[25] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów pod-
stawowych 

[26] Kosztorys powykonawczy sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w 
trakcie realizacji robót 

[27] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabry-
katy służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz 
ich części składowych 

[28] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[29] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji 

[30] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 

[31] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[32] Obiekt małej architektury niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku (ogrodzenia, pia-
skownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej) 

[33] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 

[35] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i 
budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[36] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym naj-
istotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do mate-
riałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[37] Powykonawcze pomiary 
geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geode-
zyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w 
toku realizacji obiektów budowlanych 

[38] Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy 
i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiek-
tów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 
budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, bę-
dąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[40] Projekt organizacji budowy zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospo-
darowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów 
cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca
robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

[41] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 



zapłaty 

[42] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury 
(przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[43] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 
oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

[44] Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 

[45] Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w 
trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczają-
cych może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycz-
nych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwi-
li podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawan-
sowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

[46] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów budowy 

[47] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur 
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy 
do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bez-
pieczną pracę na wysokości 

[48] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 

[49] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodu-
jący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przezna-
czeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[50] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub tech-
nologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologicz-
no-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego  

[51] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej do 
zasilania odbiorców 

[52] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfi-
kat 

1.4.Opis zadania inwestycyjnego 

1.4.1.Opis stanu istniejącego 

Istniejące instalacje są w bardzo złym stanie technicznym , występują liczne przecieki , a kanalizacja wykonana jest z rur 
żeliwnych  , które się kruszą.  

Istniejące instalacje  wodno-kanalizacyjne  wymagają  przebudowy i remontu. 

1.4.2.Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

Projekt obejmuje przebudowę  wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej , kanalizacji sa-
nitarnej  poziomy i piony  ETAP 1 A w segmencie A i B1 w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowisko-
wego BRISTOL MSWiA w Kudowie  Zdroju ul. Okrzei 1.   

 Zakres robót przewidzianych dla obydwu etapów :  

 - przebudowa wewnętrznej  instalacji kanalizacji sanitarnej  

-  przebudowa wewnętrznej  instalacji wodociągowej wody zimnej  i ciepłej wody użytkowej  
- poziomy i piony  

- naprawa szachów instalacyjnych i posadzki uszkodzonych w czasie robót instalacyjnych 



1.5.Zakres robót objętych specyfikacji 

1.5.1.Roboty  instalacji  sanitarnych , kanalizacyjnych , wodociągowych  w zakresie ciepłej 
 i zimnej wody  oraz roboty towarzyszące / rozbiórkowe, naprawcze, murowe/ 

1.6.Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 
Projekt budowlano-wykonawczy  przebudowy  wewnętrznych instalacji zi0mnej wody , ciepłej wody  użytkowej, kanalizacji 
sanitarnej  segment A  i B1  w budynku SP ZOZ  Sanatorium Bristol MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1  

Przedmiary robót  

Specyfikacja  

2.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

2.1.Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfi-
kacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do 
robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wyko-
nanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – 
kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjnej  oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

 Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych ) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami 
Izby Inżynierów Budowlanych. 

 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 

2.2.Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepi-
sów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla 
wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – 
MP 22/97 poz. 216) 

2.certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA 
z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzo-
ne do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla 
których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

3.certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) 
i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby 
te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją 
oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mają-
cych wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

2.3.Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powi-
nien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w do-
kumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i go-
towości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspek-
tora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

2.4.Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpo-
wiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

2.5.Wykonanie robót 

2.5.1.Ogólne zasady wykonania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materia-
łów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapew-
nienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-
mentów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.6.Kontrola jakości 

2.6.1.Program Zapewnienia Jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 



 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

o część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechani-

zmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kru-

szyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia urzą-

dzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.6.2.Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządze-
nia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. 

 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-

czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

2.6.3.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oce-
niać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

2.6.4.Atesty jakości materiałów 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia mate-
riały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót będzie po-
siadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 
 
 
 



2.6.5.Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

 Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
 daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaga-

niom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przepro-

wadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nad-

zoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do 
Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania Terenu Budowy 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 protokoły odbioru Robót 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 
3.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Za-

mawiającego. 
 
 
 



2.7.Obmiar robót 

2.7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonaw-

cy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w 
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

2.7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osio-
wej. 

 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 ja-
ko długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specy-
fikacji Technicznych. 

2.7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie trwania 
Robót. 

2.7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występo-
wania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

 Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
 Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznacz-

ny. 
 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do 
Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

2.8.Odbiór robót 

2.8.1.Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspek-
tora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)odbiorowi częściowemu 

c)odbiorowi końcowemu, 

d)odbiorowi ostatecznemu. 

2.8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 



4.Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5.Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających kom-
plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.8.4.Odbiór końcowy Robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i warto-
ści. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót za-
nikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawko-
wych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniej-
szoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

2.8.5.Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót sporządzony wg 
ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
 Specyfikacje Techniczne 
 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu, 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do doku-

mentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
 sprawozdanie techniczne 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
 zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbio-

ru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.8.6.Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końco-
wego. 

2.9.Podstawa płatności 

2.9.1.Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej po-
zycji Przedmiaru Robót. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wy-
konanie. 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i labo-

ratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarzą-
du Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

2.10. Przepisy związane - Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej.  
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Hydrulika i  roboty sanitarne 

 Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne 

 

 

 

 



1.1.  Wstęp 

1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-

kanalizacyjnej wewnętrznej. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-

kanalizacyjnej wewnętrznej. 

1.2.1. Demontaż rurociągów wodnych stalowych ocynkowanych, PVC, rurociągów żeliwnych kanaliza-
cyjnych 

o cięcie rur palnikiem, demontaż rurociągów 
o wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
o wywiezienie rur na odległość do 5 km, 
o rozbiórka rur kanalizacyjnych, 
o naprawienie  posadzek cementowych pod kanały sanitarne wewnętrzne, 
o odbudowa zniszczonych szachów instalacyjnych  
o wykonanie przebić w ścianach fundamentowych, w stropach i ścianach, 
o wykonanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach 

1.2.2. Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacyjnej  
 
o montaż rurociągów z tworzywa 20-100 mm łączonych na złaczki  
o montaż zaworów podpionowych  
o montaż zaworów czerpalnych, przelotowych i zwrotnych φ15 -100 mm, 
o montaż izolacji rurociągów  nierozprzestrzeniającej ognia 
o montaz przejść w tulejach p.poż.  
o odtworzenie  zniszczonych szachów instalacyjnych – obudowy przewodów   
o odtworzenie zniszczonych   posadzek przy robotach dla   kanału instalacyjnego 

1.2.3. Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacyjna wewnętrzna 
o montaż rurociągów z PCV φ50-110 mm na ścianie budynku, 
o montaz rur kanalizacyjnych w kanale instalacyjnym  rury PCV-U 160  mm  
o montaż czyszczaków kanalizacyjnych  
o montaz obudowy kanałów kanalizacyjnych  
o podłaczenie do istniejących rur wywiewnych  
o montaż czyszczaków 110   PCV 
o montaż rurociągów z PCV φ 160  mm - poziomy 
o montaż rurociągów z PCV φ 160 mm  w  wykopach,  

 

1.2.4. Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów 
o zamontowanie izolacji z pianki  nierozprzestrzeniającej ognia  φ15-100 mm 

1.3. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-

nymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.4. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i pole-

ceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5. Materiały 

1.5.1. Instalacja wodna  
o kształtki  z tworzywa  do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej φ20-100 mm, 



o rury z tworzywa z wkładka Alu  łaczone na zaciski do wody zimnej , ciepłej i cyrkulacyjnej 20-100 
mm 

o uchwyty do rur, 
o kształtki stalowe ocynkowane, 
o zawory czerpalne φ15-20 mm 
o uszczelki gumowe, 
o zawory przelotowe i zwrotne φ15-100 mm 
o tuleje ochronne, 
o rury stalowe ze szwem 
o przyłącza elastyczne do armatury 
o zawory zaporowe, 
o zawory podpionowe  
o obudowa dla przewodów wodnych  
o izolacja dla przewodów wodociagowych 
o łączniki żeliwne ocynkowane, 

1.5.2. Kanalizacja sanitarna 
o rury kanalizacyjne PVC φ50-160 mm, 
o uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych, 
o kształtki PVC 
o cement portlandzki 
o czyszczaki kanalizacyjne PVC φ110 160  mm, 
o rury wywiewne PVC 110  160  mm, 
o obudowa kanałow PCV  
o podejścia PCV 32, 50 i 75 mm 
o przejścia w paście ochnioodpornej 

 

1.5.3. Izolacja termiczna rurociągów 
o izolacja termiczna z pianki poliuretanowej nirozprzestrzenającej ognia 

1.6. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z konstrukcją schodów na antresolę stosować następujący sprzęt: 

o sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią; 
Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

1.7. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

1.8. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Zasady wykonania prac związanych z renowacją schodów zewnętrznych 

 Przed podjęciem prac montażowych  

1.8.1. Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.9. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

o kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta; 
o kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
o kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budo-
wy. 



1.10. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.10.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 

a) 1 m dla :  

o demontażu rurociągów, 
o bruzd – szachów , 
o rurociągów wody zimnej i ciepłej, 
o rurociągów kanalizacyjnych 
 

b) 1 m2 dla  

o demontażu posadzek, 
o podłoży z materiałów sypkich, 

 
c) 1 szt. dla: 

o zaworów odcinających , 
o zaworów przelotowych i zwrotnych, 
o podejść  umywalkowych, 
o podejść  natryskowych , 
o podejść  wannowych  
o podejść pod zlewy 
o czyszczaków kanalizacyjnych, 
o wpustów posadzkowych, 
o przejścia p.poż.  

 
 

b) 1 kpl. dla: 

 
o obudowy kanałow i przewodów  
 

1.11. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdze-
nie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonaw-
cę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość . 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli cho-
ciaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przed-
stawiając je do ponownego odbioru. 

1.12. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

1.12.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 
Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać: 

a) instalacja wodociągowa  

o demontaż istniejącej instalacji 
o przebicia w ścianach     
o naprawa szachów      
o izolacja otulinami   
o rurociągi  z rur tworzywa z wkładką Alu łaczone na zaciski  o śr. nom. 20-100 mm 
o kształtki do rur jw. 20-100 mm  



o uchwyty do rur  
o złaczki z tworzywa  20-100 mm 
o wykonanie podejść dopływowych   
o próba szczelności inst. wodociągowej o śr. do 100 mm 
o montaż zaworów przelotowych kulowych: 

- Ø 15 mm   
- Ø 20 mm  
- Ø 32 mm 
- Ø 40 mm 
- Ø 50 mm 
- Ø 65 mm 
- Ø 80 mm 
 

o wykonanie podejść dopływowych w rurociągach miedzianych. do zaworów czerpalnych, baterii itp.. o 
połączeniu sztywnym o śr   15 mm   

o wykonanie podejść dopływowych w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii itp.. o 
połączeniu elastycznym o,śr.  15 mm   

o montaż  izolacji termicznej  
o montaz obudowy przewodów wodnych  
o naprawa  posadzek  

 
     

 
b) kanalizacja wewnętrzna 

      
o rurociągi kanalizacyjne w ścianach : 

- Ø 110 mm   
- Ø 75 mm   
- Ø 50 mm   
- Ø 32 mm   

o wykonanie podejść odpływowych z PVC: 
- Ø 110 mm 
-      75 mm   
- Ø 50 mm   
- Ø32 mm   

o czyszczaki PVC kanalizacyjne Ø110 mm   
o montaż  obudowy przewodów kanalizacyjnych      
o przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych  
o wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych   
o wykucie bruzd pionowych lub skośnych     
o wykucie bruzd w podłożu betonowym   
 
 

1.13. Przepisy związane 
o Instrukcja techniczna producenta, 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemy-

słowe” – rozdział 10. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską 

Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok. 
o PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
o PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
o PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
o BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi. 
o BN-85/8862 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 
o PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania. 
 

 


